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Zmodyfikowany Zatacznik Nr 6
UMOWA Nr ...... /19 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2019 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego
dziata Zarzgd Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

i
2
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , ZWwanym dalej
sinwestorem?”
a
................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe
Biskupice - Rzepin oraz wykonanie sciezki rowerowej w ramach realizacji
projektu pn.: ,,Pogtebienie wspoétpracy administracji partnerskich powiatéw
poprzez inwestycje w transgraniczna sie¢ drég”
zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu ......... w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedgcy integralng czescig niniejszej umowy.

2. Szczegbtowy zakres umowy zostat okresSlony w projekcie wykonawczym,
przedmiarze robét, oraz w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét”,
stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do ,Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na
stronie internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego, bedgcych integralng czescig niniejszej umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot,
wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéow rozliczeniowych robdot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymadg ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne przy
realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu. Wymég ten nie dotyczy m.
in. 0sob kierujgcych budowg, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi wykaz
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 4
powyzej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy (petny etat/czesc¢ etatu).

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawierac okres zatrudnienia oraz
co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2018 r.,
poz. 2177) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia
2018 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1794) i
regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamdwienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przediozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescia wezwania.

Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodéw z listy dokumentéw nizej

wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkéw i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktorym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.
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Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane wust. 4 czynnosci Inwestor przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdét tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie terenu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg
odbywac sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc).

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikéw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projektem
wykonawczym, Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdt, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) - jeden
egz. planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z
zachowaniem przepiséw BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o
stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
zadania,

10) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian
tj. opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami i wdrozenie projektu
czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
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11) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw mieszkancow do okolicznych
posesiji,

12) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrocenie do stanu pierwotnego,

13) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

14) Wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa
budowlanego i sztuki budowlane;.

15) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

16) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pozn.
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia na swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, ktorego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowaC w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatow z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposdb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robodt, powodujgce niemoznos¢é prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisdbw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

18) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzadzenh i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,
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19) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

20) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci roboét
oraz uzyskania protokotdw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

21) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

22) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i Kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

23) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

24) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa;

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowarto$é
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaC przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentéw.

5. Ewentualna zwiloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym

w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym

terminie z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktérym
mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.
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Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie do 29 maja 2020 r.

Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakohczenia robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgloszenia
zakonczenia _robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot odbioru koncowego
robét potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
ww. zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét
- w przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robdét budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robét.

§5
Za wykonanie robdt objetych niniejszg umowag Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie Zziotych:
.................. ), do ktorego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co
stanowi tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych i
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (z zastrzezeniem ptatnosci
zgodnie z harmonogramem, okreslonym w ust. 5) nastgpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru
kohcowego robdt potwierdzajgcego, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Inwestora, przy czym za dzien zapfaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez
Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Inwestor (z zastrzezeniem warunkow i ptatnosci zgodnie z harmonogramem,
okreslonym w ust. 5) dopuszcza zaptate wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu w dwoch czesciach tj.:

1) po wykonaniu w terminie do 10 grudnia 2019 r. rob6t o wartosci:

a) co najmniej 6,8 miliona ztotych brutto - na podstawie faktury czesciowej
do kwoty 6,8 min ztotych brutto wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt, ptatnej na warunkach okreslonych
w tym protokole i terminie ptatnosci okreslonym w ust. 3.
lub

b) nie wyzszej niz 6,8 miliony ztotych brutto i nie nizszej niz 4,5 miliona
ztotych brutto - na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po podpisaniu_protokotu odbioru czesciowego robdt, do kwoty wartosci
odebranych robét brutto wynikajgcych z tego protokotu, ptatnej na
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warunkach okreslonych w tym protokole i terminie ptatnosci okreslonym w
ust. 3.

2) na podstawie faktury koncowej stanowigcej réznice  pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wyptaconym wynagrodzeniem na
podstawie faktury czesciowej o ktorej mowa w pkt 1) — wystawione|] po
podpisaniu_protokotu odbioru koncowego robét na warunkach i terminie
okreslonym w ust. 3.

5. Harmonogram pfatnosci wynagrodzenia - zaptata wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1, nastgpi w nastepujgcych terminach:

1) do 31 grudnia 2019 r. — do maksymalnej kwoty wynoszgcej 6 800 000 zt brutto,

2)w 2020 roku — pozostate wynagrodzenie stanowigce roznice pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a dotychczas wyptaconym
wynagrodzeniem na podstawie faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1.

Inwestor __zastrzeqa _sobie _mozliwo$s¢ wczesniejszeqo  rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy (np. zaptaty caleqo nalezneqo Wykonawcy

wynagrodzenia w 2019 r.) w przypadku znalezienia dodatkowych srodkéw
finansowych.

6. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy O
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przediozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

7. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
(dalszym podwykonawcom) wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych towarow
oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdét objetych
sktadana faktura.

2) oswiadczenia Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcow  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
Podwykonawcow roboty wchodzgce w skfad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie
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wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zapfaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej
faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT
Wykonawca bedzie dofgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania zadnych robot wchodzgcych w zakres robdt, ktorych dotyczy
dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz o0sob trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Inwestora.
Inwestor ma prawo wstrzymacC pfatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc
w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zitozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposob  kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z  wyszczegodlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikow cenotwérczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w% od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).
Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Kosztorys, o ktérym mowa w wust. 11, zostat wykonany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 13, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacii
Inwestora kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud" w
miesigcu, w ktorym kalkulacja Jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
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stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pozniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktore;j
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

4) wskazanie wynagrodzenie podwykonawcy.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza  zmienic
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi
podwiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w
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odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogag uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce =zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Inwestorowi, na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy,
oryginatbw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0soOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w
przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie na umowe o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty

ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z przedtozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedfozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

§7

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokoséci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamowienia ustalonej w § 5 ust. 1
umowy.

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

6) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 - w
wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci okreslone w § 1 ust. 4.

10) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8, wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11) z tytulu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki od momentu ustania
obowigzywania zabezpieczenia do momentu dostarczenia dokumentu
potwierdzajgcego istnienie aktualnego zabezpieczenia.

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania

w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysoko$¢ kar

umownych.

Inwestor zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar

umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 12.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare
umowng Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.
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§8
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.
Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

dostarczone materiaty i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres réwny okresom gwaranciji,
chyba Zze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
Kodeksu cywilnego - wéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1)w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w
pkt. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie
od udzielonej gwarancji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji jakosci, nalezy
do wytgcznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do
30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub grozi szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz
przystgpienia do jej usuwania.
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. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze
wzgledéw technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie,
nalezy termin ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
koncowego robdét oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni
przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Inwestor jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki
objete rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie
pozniej, niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Inwestor obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§9

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy;

Gotowosc¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.
Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o
gotowosci do odbioru czesciowego robdt,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czeSciowego sporzadza protokét odbioru
czesciowego robot. Odbiér czesciowy jest podstawg do dokonania zaptaty
wynagrodzenia, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy — z zastrzezeniem, o ktérym mowa
w § 5 ust. 5 umowy,

4) odbior czesciowy robot nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca

I zawiadomi pisemnie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu
dokonania zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru korcowego.
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7. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
dokumentow,

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy
badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy.

9. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

10.Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robdét nie stanowi zwitoki w wykonaniu zamowienia objetego
niniejszg umowg (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzac
bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Inwestor dokona odbioru przedmiotu
zamowienia wyznaczajgc termin usuniecia tych wad pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wady w wysokosci 2 000,00 zt

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢c od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§ 10
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy zostanie dokonane zajecie majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy,

2) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

3) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

4) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

5) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktorych warto$¢ naliczonej kary bedzie
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przekraczaC 5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy.

6) w przypadku zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni od
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

7) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje Ilub nienalezycie wykonuje umowe, w
szczegolnosci nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne
postanowienia umowy, bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez
Inwestora w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce naruszen
postanowien umowy i usuniecia ewentualnych skutkédw naruszen,
Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

8) w przypadku nie przedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

9) nie przediuzenia badz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania
umowy/gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku

niemoznosci wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Inwestora - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych

okolicznosci.

Kazda ze Stron ma mozliwo$S¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej

uniemozliwiajgcych realizacje umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site wyzszg nalezy rozumiec

zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i

przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore

uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢c od umowy lub jej czesci w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacji

Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robét i zaptaty

wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robot oraz protokolarnego

przejecia trenu robét. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatow budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materiaty budowlane pozostajg wtasnoscig Wykonawcy

i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z

terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpic w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi

protokot inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych

od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania

umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.
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§ 11

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo

zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegodlnosci opady deszczu, $niegu, temperatury
powyzej +30°C Iub ponizej -5°C) powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia w okresie dtuzszym niz 5
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktérg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢é w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kibrym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robédt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnieh (ustalen) z
wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,
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przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe | wladz samorzgdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zamowieh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamodwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchéw,
wystgpienia urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne) — o0 czas niezbedny na ich
zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata
wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na
podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy),
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentaciji nie sg
niezbedne do wykonania,
zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentac;ji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy,
zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w

dokumentacji,
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b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktoéra bedzie zapewniaé wyzszg trwatosC i lepsze
warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdot zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaC na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
roznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach
opisanych w § 5 ust. 11-16 umowy.

14) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna
umowy spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0s6b moggcych sktada¢ os$wiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow roboét
mogacg wynikngc¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktorgkolwiek
z tych oso6b, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby o0soOb petnigcych  obowigzki
kierownikow robdét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane

i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia  nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu rob6t wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyrazic zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14
dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
W zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku tej zmiany wartosc
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, i/lub

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej

mowa w lit. a i b, bedzie obejmowaé wytgcznie czesC¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o ktérej mowa
w lit a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawcy, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia osob swiadczgcych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,

w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit b), wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu

ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia osobom wchodzgcym w

sktad zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy. Kwota

odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia osob realizujgcych przedmiot umowy, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni

prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W celu zawarcia aneksu,

kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdétowe wyliczenie

catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktoérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego

wynagrodzenia. W przypadku zmian, o ktéorych mowa w lit. a) i/lub b),

Wykonawca do wniosku zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych

bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

umowy, w szczegolnosci: - pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) oso6b wchodzgcych w skfad zespotu Wykonawcy

realizujgcego przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w

jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w

przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit a), lub - pisemne zestawienie
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wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osoéb wchodzgcych w skfad
zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w lit b).
. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, W szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie Ilub uzytkowanie
przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takie]
sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez Kkierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.
. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte]
przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu.
§12
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% catkowitej warto$ci zamdwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,
o ktorym mowaw § 5ust. 1, 4j. ...l zt (stownie: .......coooiiiiinll. ).
. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przediuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegdélnosci, w przypadku,
gdy:
1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy
4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwaranciji.
5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.
. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przediuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
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taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Inwestora do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami
Wykonawcy, w szczegolnosci Inwestor wedtug wtasnego uznania moze zaspokoi¢
swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z
zabezpieczenia).

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukohczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrdécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§13

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi na Inwestora cato$¢ autorskich praw majgtkowych i
zaleznych do rezultatbw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikdéw, na ktérych zostato ono utrwalone
— bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru
czesciowego i/lub koncowego i zaptaty wynagrodzenia w ktérym doszio do
przekazania danego utworu.

3. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu
no$nikdbw magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci
multimedialnej, komputerowe] i teleinformatycznej, w tym publikacja w
Internecie, za pomoca wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, réwnolegte i integralne
nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje
komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z
innymi  utworami, opracowania poprzez dodanie rdéznych elementéw,
uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek,
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wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i
pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we
wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji
odptatnie lub nieodpfatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z
opracowan utworow bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy w
nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie poél eksploatacii
wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z

utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa

autorskie do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autoréw utworéw do korzystania przez Inwestora na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, o$wiadczenia twoércéw
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktdrej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w
takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej

umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autoréw
utworow.

§14

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzagdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z

obowigzku odpowiadania na Zzagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

24



Pd

15.

16.

17.

BB-PL Europdische Union * X % Unia Europejska

INTERREG V A T
2014-2020

Europiischer Fonds fur ISP Euiropejski Fundusz
regionale Entwicklung X X Rozwoju Regionalnego

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§17
Umowe  sporzadzono w  dwodch  jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§18

Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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