Zatacznik Nr 5
UMO W A (Projekt)

zawarta dnia .......... 2020 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20, reprezentowany przez:
1o
2.
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —..................... , Zwanym dalej ,,Inwestorem”
a

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.. ,,Dostosowanie obiektu bytego internatu przy
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stubicach na potrzeby Placowki
Opiekunczo-Wychowawczej ,Nasza Chata"”, zgodnie z ofertg zlozong przez
Wykonawce w dniu ..........cccccceiiinnne. r. w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedgcg integralng
czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie remontu pomieszczen Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50 (pokoje mieszkalne), 51, 52,
53, 54, 56, 57, 58 (pomieszczenia biurowo-terapeutyczne), 55A (pomieszczenie
socjalne), 55B (nowo projektowana tazienka dla personelu), 59 (Swietlica), 61 (kuchnia z
jadalnig), 62 (tazienka dla chtopcéw), 63 (fazienka dla dziewczagt), 64 (pokdj dla
wychowawcow) oraz 66 (korytarz) w tym m. in. potozenie paneli podtogowych (klasy
Scieralnosci nie gorszej niz AC5) w pomieszczeniach czesci mieszkalnej (. w
pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 64 i 66) o tgcznej powierzchni 231 m?
(zgodnie z inwentaryzacjg tych pomieszczen).

2) Demontaz i utylizacja Hydrantu DN52 (na klatce schodowej oznaczonej jako
pomieszczenie Nr 60) oraz remont korytarza w czesci mieszkalnej,

3) Wykonanie przytgcza do instalacji wody cieptej, zimnej oraz odptywu $ciekdw w
pomieszczeniu (dawnym mieszkaniu stuzbowym),

4) Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej wraz z nowg instalacjg elektryczng
(w remontowanych pomieszczeniach),

5) wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (w tym m. in. instalacja urzgdzeh centralnych,
montaz optycznych czujek dymu, montaz termicznych czujek ciepta, montaz modutu
sieciowego oraz modutu sterowania urzgdzeniami, instalacja sygnalizatoréw
akustycznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej caty system sygnalizaciji
pozarowej oraz montaz akumulatorow),

6) wykonanie systemu oddymiania (w tym m. in. montaz centrali oddymiania, instalacja
optycznych - termicznych czujek dymu, instalowanie recznych przyciskow oddymiania),

7) wykonanie systemu instalacji oswietlenia awaryjnego (w tym m. in. montaz opraw
awaryjnych LED, wykonanie zasilania na osobnym przewodzie zasilajgcym, montaz
centrali o$wietlenia awaryjnego),

8) demontaz istniejgcych drzwi wraz z os$cieznicami oraz montaz nowych drzwi
przeciwpozarowych stalowych EI30 i EI60 z o$cieznicami wraz z obrobkg
wykonczeniowa,

9) montaz klapy dymowej — okno wraz z sitownikiem,

10) modernizacja istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — demontaz
istniejgcych hydrantéw DN52 oraz montaz nowych hydrantéw DN25,
11) dostawa i montaz gasnic oraz tabliczek informacyjnych.

3. Szczegbtowy  opis  robét  budowlanych  objetych niniejszg umowg  zostat
zawarty w przedmiarach robét, opracowanych na bazie projektu budowlanego autorstwa
ELEKTROSAFE sp. z o. o. z siedzibg: ul. Sasankowa 3, 62-090 Rokietnica,
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Projekt
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budowlany, przedmiar rob6t oraz ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét”,
stanowigce odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowe]
powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, stanowig
integralng czes¢ niniejszej umowy.
. Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymdg ten nie dotyczy m. in. osob kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny etat/czesé
etatu).
. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zZgdania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdéw
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane
w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy Inwestorowi
W wyznaczonym przez niego terminie oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Inwestora. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.




10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow  branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robot:

a)w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
I oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrécenie
do stanu pierwotnego,

11) dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.)
— poddanie odpadow budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadow
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,




b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohcowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

16) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

17) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

18) zapewnienie niezbednego oprzyrzagdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

19) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznag,

20) opracowanie  oraz  przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej
wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i witasciwym organom przy realizacji
przedmiotu umowy,

21) zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

22) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robdét.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umows.
§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniows,
stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.



3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

7.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

1. Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie 80 dni od daty podpisania umowy, przy czym
w terminie 60 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zrealizuje roboty
dot. remontu istniejacych pomieszczen sanitarno-higienicznych — pomieszczen
oznaczonych Nr 62 i 63 (tji. tazienek dla dziewczat i dla chiopcéw w tym roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wykonczone armaturg wraz z
wyposazeniem) oraz wykonania posadzek (posadzki z paneli podiogowych) w
pomieszczeniach czesci mieszkalnej: tj. w pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50,
59, 61, 64 i 66.

2. Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robét objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robo6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

§5
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... )-

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust 1, uwzgledniony jest zakres robét dot. remontu
istniejacych pomieszczen sanitarno-higienicznych — pomieszczen oznaczonych Nr 62
i_63 (tj. tazienek dla dziewczat i dla chlopcéw w tym roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne, elektryczne, wykonczone armaturg wraz z wyposazeniem) oraz
wykonanie posadzek (posadzki z paneli podiogowych) w pomieszczeniach czesci
mieszkalnej: tji. w _pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 64 i 66 -
wysokosci ............... zt brutto.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
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kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w dwoch czesciach, tj.:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia - na podstawie faktury czesciowej wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego roboét - za zakres robét i w wysokosci,
o ktérej mowa w ust. 2,

2) druga czes¢ wynagrodzenia - na podstawie faktury koncowej w wysokosci
stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem o ktéorym mowa w ust. 1,
a wynagrodzenie za wykonanie zakresu robét dot. remontu, o ktérych mowa w ust.
2, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego roboét potwierdzajagcego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczone
(bez zadnych wad i usterek).

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego/koncowego
robét, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, przelewem - na wskazane
przez niego konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym
za dzien zapfaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania
przelewu. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatnos¢
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista
podatnikow VAT).
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzeh podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robdt,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
zawieraé nazwy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robdt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robot,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,=Za zgodno$¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapfaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
W niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robét wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac pfatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice  (NIP: 598-14-60-085)

Wykonawca ma obowigzek wskazac¢ na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Wykonawca ma prawo

skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane] faktury elektronicznej
na zasadach okresSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z pézn. zm.). Zaptata

faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego 2z wyszczegdlnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z —zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub 6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie,

o ktorym mowa w ust. 11, przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatébw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 11,

2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 11, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz jw., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 11, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
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16.

17.

18.

19.

20.

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdét + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).
4) do wyceny robdt metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3
umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne
w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktoére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 16, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajgcy zakres robodt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.
Zadanie objete umowg jest:
1) wspoétfinansowane (w formie dotacji celowej) z budzetu Wojewédztwa Lubuskiego.
2) wspoétfinansowane ze sSrodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osoéb
Niepetnosprawnych, przy udziale Samorzagdu Wojewédztwa Lubuskiego -
Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gérze.

§6

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy nie pozniej niz
na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw 2z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy powinny zawierac: zakres robét przewidzianych do wykonania, termin realizacji
robot oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

3) umowy nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

4) umowy nie mogg przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac, powyzej ktérego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) umowy powinny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku,
gdy podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

umowy powinny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedfozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Inwestora
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy nie mogg uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania przez Inwestora
odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce,

umowy muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji_robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawieraC zapis, zgodnie z ktérym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginatdw dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawieraC zapis, zgodnie z ktorym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktorych Inwestor
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe
0 prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

suma wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych
z przedtozonych Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie,




10.

11.

15) umowy powinny zawiera¢ zapis o ich rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

16) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa 0 podwykonawstwo musi

réwniez zawierac klauzule o nastepujgcej tresci:
W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce roboty, Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za te roboty, przy czym Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgdang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzszg niz kwota wynikajgca z obmiaru
robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”,

17) umowy powinny zawieraé zapis 0 przyznaniu Inwestorowi uprawnienia
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawniehn z tytutlu rekojmi i gwarancji
bezposrednio wobec podwykonawcy (solidarnosc¢ wierzycieli).

. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 3;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zmienic
zaakceptowang przez Inwestora umowe o0 podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi

poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robo6t przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw.

§7

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za opoznienie lub zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh opdznienia lub zwiloki - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
netto, o ktébrym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za opoznienie lub zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

w razie braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

w razie nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;
w razie nieprzediozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo;

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1000,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osobe sSwiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

za opoOznienie w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 8;

za wykonywanie za pomocg podwykonawcédw innych robot niz wskazane w ofercie
bez zgody Inwestora lub za wykonywanie robdét przez innych podwykonawcow
niz wskazani w ofercie, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, bez zgody Inwestora,
w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.

3. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne bedg
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10.

11.

12.

ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgcej
wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng
Inwestor moze potraci¢, informujgc o tym Wykonawce na pisSmie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwaranciji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wodwczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposoOb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytacznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczagc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
I Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wéwczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét z przegladu
12



13.

14.

15.

10.

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy;

. Gotowo$¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementéow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbidér, o ktorym mowa w ust. 2, odbywaé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokdt odbioru czesciowego robot;
odbidr czesciowy robot nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpozniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia rob6t) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Inwestor ma prawo odmoéwicC przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, niewtasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt,
nie stanowi zwioki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (ij. data podpisania
protokotu odbioru koncowego potwierdzaé bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy
z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét).
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opoznienia w ich
usunieciu w wysokosci 1.000,00 zt,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opoOznienia w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

§ 10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
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z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzedfozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
I przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 1, 21 3,

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokédt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, 2 1 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktérych
zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zgdanie Inwestora jest zobowigzany do odsprzedania zakupionych materiatéw
budowlanych, w przypadku braku takiego Zzgdania zakupione materialy budowlane
pozostajg wiasnoscig Wykonawcy i w terminie okre$lonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§11
. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza mozliwosc
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych

okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedituzenia terminu realizaciji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wkasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktéorych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkoéw udziatu
w postepowaniu,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdow i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1 umowy),
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12)

13)

14)

15)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie sg
niezbedne do wykonania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy,

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materialow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢c bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementdéw jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatoS¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach opisanych w § 5
ust. 13-18 umowy.

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang os6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang osb6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét mogacyg
wynikngé:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek z tych osdb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robét
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce

sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”,

wymaga kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robo6t wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazic
zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg
wraz z czescig dokumentaciji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej,
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zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku tej zmiany wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Inwestora
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych
uzytecznosc¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzg do umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do wyrazenia takiej
zgody.

. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

§12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie cato$¢ autorskich praw majatkowych

i zaleznych do rezultatow prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci

egzemplarza utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot

i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,  komputerowe;j
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.
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4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robdt i zapfaty

10.

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W  przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora,

2) uzyska¢ zgode autoréw utworéw do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw 0soOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0s6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordow, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworéw.

§ 13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzagdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopieh bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzagdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

0 kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Zze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowienh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mieC¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.
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2. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),
telefoniczng, pisemna, pocztowa lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ...
b) adres do korespondencji pocztowej: ul. Pl’fsudsklego 20, 69-100 Stubice,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ........ccoovieiiiiiiiiiiiiiiannn. ,
d) telefon kontaktowy: .............c.ccoiiiiiiiinnn. ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: .................oeen ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: ..........oviiiiiiiiiiiiiiiee, :
c) adres do korespondencji elektronicznej: ..........ccoovviiiiiiiiiiiiiiee, ,
d) telefon kontaktowy: ... :

4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Ilub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
I inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdacC spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§17
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§ 18
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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