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Zmodyfikowany Zatacznik Nr 5 do SWZ

Umowa Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2022 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

1

2
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ... , zwanym dalej
»Zamawiajagcym”

a
................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno ptatnicze — dzieh roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentdw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajagcy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
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Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. i umowy.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie opisujgce zamowienie,
ktorego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zostajg
w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania
inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robdét, wymagania
techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane
jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczajg, ze bedac sSwiadomymi tresci dokumentdéw wskazanych
w ust. 3 lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy
wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony oswiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy,
a wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki,
niezbedne do wykonania zamowienia oraz zapewnienia finansowanie inwestyciji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:

Adaptacja budynku na potrzeby internatu Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Osnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduj) - Znak sprawy: OR.272.1.3.2022,
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obejmujgce wykonanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia wykonania robot
budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie adaptacji czesci budynku
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim na potrzeby internatu.
Remont skrzydta budynku MOS w Os$nie Lubuskim w celu zwiekszenia liczby
uczniow, w tym: adaptacja pomieszczen na pokoje internatowe z tazienkami, z
dostosowaniem do potrzeb o0sob niepetnosprawnych (3 pietra dla 30 ucznioéw, ok.
350 m2), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie budynku,
nowe instalacje wod.-kan., elektryczna, informatyczna i c.o./cwu. Inwestycja w
systemie zaprojektuj-wybuduj.

Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuje:
1) opracowanie Dokumentacji

Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, zawierajgce;j:

a)
b)

f)

9)

opracowania ekspertyz mykologicznej i konstrukcyjnej,
wykonania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej adaptacji czesci
budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w O$nie Lubuskim na potrzeby
internatu oraz przedtozenie jej Zamawiajgcemu do akceptacji, zawierajgcej
opis techniczny oraz materiat graficzny — 1 egz. w wersji cyfrowej (na nosniku
CD/DVD w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. np. *dxf, *dwg, *rtf, *doc,
*odt),
sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompleksowej dokumentaciji projektowej,
sporzgdzenie programow prac konserwatorskich przedmiotowych obiektow
w zakresie elementdw historycznych do konserwaciji, restauracji i odtworzenia.
Kazdy program prac konserwatorskich musi uzyska¢ akceptacje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow potwierdzong decyzjg
administracyjna,
sporzadzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwolen na odstepstwa od
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);
opracowanie projektow wykonawczych, zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego uwzgledniajgcy ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgce;j sieci infrastruktury technicznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);
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h)

opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej (1 egz.) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egz.);

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét (dalej STWIORB) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej
(1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz).
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
uwzgledniajgcej wszystkie wystepujgce branze.

uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia;

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przez ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o
braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

2) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie adaptacji czesci budynku Mtodziezowego
Osrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim na potrzeby internatu.

3) sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa
budowlanego wraz wykonaniem obstugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury zewnetrznej — w formie papierowej (1
egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych decyzji
umozliwiajgcych uzytkowanie wykonanej inwestycji (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego).

Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory stanowi

integralng czesc niniejszej umowy.

Szczegodtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych o ktérym mowa

w ust. 2 pkt 2 okre$la:

1)
2)

wykonana Dokumentacja Projektowa,

wykonane szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWiIORB),

wykonane przedmiary robdt,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
4
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stanowigcy zatgcznik Nr 6 do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 oraz niniejszej umowy (zakres
realizacji robot).
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje
sie wykonac rodzaj robdét ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym
i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca:
1) wykona etap 1 o wartosci odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy,
2) wykona etap 2 o wartosci do 50% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
3) wykona etap 3 o wartosci stanowigcej réznice pomiedzy wartosciami
rozliczconymi w ramach etapu 1-2, a lagczng suma wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentaciji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spojnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajgce;j
niezbedne uzgodnienia,
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4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéow wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 2351

z pbézn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta

w szczegoblnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robd6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazdéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemdw powstatych w toku robo6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakoriczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizaciji

procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami_organow wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego w__szczegolnosci _organdéw wydajgcych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oswiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego zaréwno

witasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i

petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich

polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocag
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
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magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatah promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegoélnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o0 Dokumentacje
Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz

ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj.

udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, Zze  Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ziozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci

7



m POLSKI

[

Inwestycja pn.: ,Adaptacja budynku na potrzeby internatu MtodziezZowego Osrodka Socjoterapii w Osnie

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lubuskim” realizowana z Programu Rzqgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych bagdz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi nieodptatnie na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062
z pbézn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedag
oryginalne, bez zapozyczen z utworéw oséb trzecich oraz nie bedg naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
doébr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0sob, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z
postanowien ust. 7-12 Kkorzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacii
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz w miesigcu raportu
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 5 dni od daty zakonczenia
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kazdego miesiecznego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego miesiecznego okresu raportowania —
poczgwszy od miesigca nastepnego od daty podpisania umowy;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca.
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
ostanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposéb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikdéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu odbioru
dokumentacji projektowej, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wtasnym
zakresie za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem. . Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec 0sob trzecich, ktore poniosg
szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
9
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odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizaciji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngc€ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w
STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sg wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB;

13) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robo6t zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego STWIORB;

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

16) dokonania — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzaciji fotograficznej obiektu,
terenow przylegtych oraz drég przy obiekcie, tras dostepu i urzgdzen obcych na
placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w

10
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wyniku prowadzenia robét budowlanych.

17) utrzymania na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
robot.

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikdéw i wtascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkow i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we

wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robaot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzorow autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikédw badan i pomiaréw zgodnych z

obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot w

zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na

podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jako$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

11
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przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu oméwienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robdét z harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonhczenia.

15. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegodlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentaciji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catoS¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 26 miesiecy od daty podpisania przez obie strony umowy tj. do dnia

2. Termin wykonania poszczegolnych elementow robot sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania catosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
umowy, ktory =zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych oraz odpowiednio po zgloszeniu zakonczenia robot
budowlanych/ztozeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowe — jesli
dotyczy.

4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania przez obie
strony umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji  harmonogram

rzeczcowo — finansowy (zwanego dalej takze ,Harmonogramem” Iub
,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow

rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robdét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym wskazanym
w85
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
12
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wust. 1i3;
5) date zgtoszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych
wust. 1i3

5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu
z postanowienia _umowy. Wniosek o0 zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Do zmiany harmonogramu
majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w KWocCie: e - E

...... % i brutto .........cccceevvvinnes Zh (Stownie: L.,

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca s$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji (Przedmiotu umowy),
WYNOSI: ©.viieiiiiriiieeieennn, zt! (stownie: ............cooiiiiinnl ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych  wynosi:
................... ZB (StOWNi€: ..o,

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

1 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

2 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4 250 000,00 zi, jezeli jednak w wyniku
postepowania lgczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 5000 000.00 zt kwota ta ulegnie
proporcjonalnemu obnizeniu i_stanowi¢ bedzie 85% wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast

w przypadku qdy taczna cena ofertowa bedzie wyzsza niz 5 000 000,00 zt kwota ta nie ulegnie zmianie.
13
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wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannoscia Dokumentacji  Projektowej, wszelkich robdt

budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

STWIORB i PFU.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego

Dokumentacjg projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdéwien

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowg lub

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego

- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjag projektowa zlozy Zamawiajacemu

kosztorys wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej robdét budowlanych

z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegolnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka

roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz

— koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedag

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
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90 % sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujgc kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 8, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowieh dodatkowych,
ktére mogg wystagpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamdwienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materialowe we wlasnym
zakresie na skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcey i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity
- Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie,
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Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny
ryczattowej

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbidérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robat,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w

Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr

84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczgce;j

dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4038/PolskiLad z dnia 17.11.2021 .
oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji

Strategicznych nr .............. zdnia ............... 3 Wykonawcy Inwestycji zapewnig

—

3 do uzupetnienia po otrzymaniu promesy z BGK — a przed podpisaniem umowy
16
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finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego,

na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym

ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom

Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym

niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym Harmonogramem na
nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkow stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czesciowej (zwanej pierwszg fakturg czesciowsq),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,
o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do srodkow stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca wartos¢ prac wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) (zwana drugg fakturg czesciowa)
w_wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty fgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur
czesciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata s$rodkoéw finansowych
za poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap potwierdzony przez
inspektora nadzoru - po dokonaniu odbioru danego etapu zgodnie
z harmonogramem i podpisaniu stosownego protokotu odbioru za ten etap.

4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia
przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem fakturg stanowigcg
podstawe zaptaty.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zapfaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze ptatnos¢é faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
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przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez
BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw
pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.

12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt

112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

1.

2)

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice

(NIP: 598-14-60-085).

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Stubicach, ul. Pilsudskiego 20,

69-100 Stubice,
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiajag, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem pfatnosci,
W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
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robot:

1)
2)

odbiér dokumentacji projektowej po wykonaniu dokumentaciji projektowej,
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢
bedzie sporzgdzany protokot robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiér czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej

odbiér koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem
zamowienia _wraz ze ziozeniem  zgtoszenia zakonczenia _ robét
budowlanych/wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-6.

3. Odbiér Dokumentaciji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentaciji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia na kazdym etapie realizacji Przedmiotu zamodwienia
przez Zamawiajgcego, ze Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub
braki wskazujgce ze jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego ma
stuzy¢, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na
piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawione;j
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentaciji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki
zostaly usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja
projektowa nie zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowe;.
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7)

8)

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentaciji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji _robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

Odbiodr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

Zakres odbioru jest zgodny z etapem wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy
o gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci
przedmiotu umowy objetego danym etapem fakturowania (zgodnie
z harmonogramem).

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym
fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady
istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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10)

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich
robét budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru kohcowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
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budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego

w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci

do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru

koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
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7.

realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

ztozenia  Zamawiajgcemu w dniu  odbioru dokumentacji projektowe;j
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
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podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwilocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngé¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia w SWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcéw,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zapfaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
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szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia

oraz ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotyczg réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym

niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.
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21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,

ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ..............coeeven. nrtel........... ;
LT 0127 | ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......................l. nrtel........... ;
LS 1 = T PP ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowieh umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... snrtel...upr.bud.onr

2) Kierownika robét sanitarnych o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... snrtel....upr.budonr
3) Kierownika robét elektrycznych o specjalnosci instalacyjnej w zakresie

instalacji i urzadzen elektrycznych ~w  osobie: ... ;

nrtel....ooooiiiii, yupr.bud.nr o ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ziozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuze;j
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dodwiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.
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8. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§ 10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdt bedg
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie prace zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej lub rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczagtku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac i
robot oraz oméwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac projektowych i robot
objetych umowg. Wykaz problemoéw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej,
zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpdézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach
rady budowy, wedtug wilasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozgdany
zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru Ilub wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przeditozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokoséci 2.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, WWykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptac;ji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez \Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwaranciji:

1) na wykonang kompletng dokumentacje projektowg - na okres 36 miesiecy od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialno$ci szczegolnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzadzenia i wbudowane
materialy —............ miesiecy* od daty podpisania protokotu odbioru korcowego,
z wylaczeniem, ze termin gwarancji na:

a) panele fotowoltaiczne — wynosi minimum 10 lat gwarancji producenta,

4 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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11.

12.

b) inwenter, oraz pozostaly osprzet instalacji fotowoltaicznej (w tym prace
i materialy instalacyjne dot. tego zakresu zamoéwienia) — wynosi minimum
5 lat.

Jezeli producent materialdow, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez

Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub

sprzet, urzadzenie/produkt, dluzszy okres gwarancji niz wynikajacy z

umowy, obowigzujg gwarancje producenta.
Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych

udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady
powinno by¢é wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Ilub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktéorym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu
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13.

14.

15.

16.

kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .........c.oooiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:

- prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw
robot)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiScie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
—os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
—innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
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umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 6 pkt 7) lit. a) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego nha
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.
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5) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzieh
zwioki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzienh roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwitoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego lub zwtoka w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6
umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh
zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zapfata powinna najpdzniej zostaé
dokonana,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar
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umownych bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zapfaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 15 r' ustawy
z 2.03.2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095
z pézn. zm).

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. £ gczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w

sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
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Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktbrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania,

10) gdy kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg maksymalng wysokos¢
kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 4

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie mogag by¢
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wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci€ go najpbdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajgcych z ust. 4 czynnoéci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie ............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany =zapewniC, aby =zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokosSci ..................... ztotych, stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru kohcowego robat.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3Ca ........cevvvnennenn. ztotych, zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego
co bedzie trwato dtuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Ilub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji.

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
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Wykonawcy.

14. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedituzenia terminu  waznosci  wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

15. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktoéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy

zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegolnosci opady deszczu, Sniegu, temperatury ponizej
- 5° C) powodujgcych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

2) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

3) przedituzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
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4)

9)

6)

7)

Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenia robét budowlanych;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi, w szczegodlnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchow,
wystgpienia urzgadzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizaciji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentaciji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robdét lub koniecznos¢ ich wykonania
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8)

9)

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindéw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegoélnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatbw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy mediow —
0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki w wykonaniu okreslonych robét
przez inne podmioty niz Wykonawca

10) zmiany technologii wykonania elementéw robdét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii wykonania
elementoéw robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas
niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w
stosunku do technologii rob6t wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach
i zakresie okreslonym w § 3 ust. 4-12 — w wyniku dokonanej roznicy
pomiedzy wycenionymi robotami budowlanymi technologii roboét
wynikajgcych z projektu budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie
zastosowania nowej technologii wykonania robét.

11) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub
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realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na
rynku, zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia wyzszg trwato$¢ i lepsze
warunki eksploatacyjne.

W wyniku zmian opisanych w ppkt. b i ¢ dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 3
ust. 4-12. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowic bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robét podstawowych, a kosztorysem rob6ot zamiennych. O koniecznosci
wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
roznicowy.

12) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

13) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
Sposob jej wykonywania,

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy Iub innych zZrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

15) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

16) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robét nieujetych w dokumentaciji projektowe.

17) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdinych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
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dostosowanie tych wysokosci od warunkow wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnos$ci z umowy z trescig tej promesy.

18) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przestojow spowodowanych istnieniem
istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych
prowadzenie projektowania lub robodt — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
rozwigzania przez Zamawiajgcego,

19) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem
SARS-CoV-2) ktore moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

20) przedituzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkbw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkéw
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez wykonawce wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia bgdz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaC zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,
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d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f) oraz STWiORB strony
przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczgcych  wysokosci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planow kapitalowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazaé srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktoérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac¢, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozyé Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
Zmiang ww. przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoséci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w
ust. 10 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

11. Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na
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wysokos¢ wynagrodzenia.
12. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowienh
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpiC zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

15. Strona, ktdéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
whniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuaciji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 5 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6

zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS

przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 10%, strony mogg ztozy¢

wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot

odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa
w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AXx(B%-10%)=C
Gdzie:
A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub korncowego)
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podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 10 %;

B — wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lub
podpisania protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6;

C - wartos¢ zmiany umowy.

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegodlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 %

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno w
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trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowieh umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§ 21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
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Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.
Zatgcznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia i PFU.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robdét.
5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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