Zatacznik Nr 3
UMO WA Nr ..[16 (Projekt)

zawarta dnia .......... 2016 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

Lo
2
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , zwanym dalej
,»Inwestorem”
a
................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z czesciowg przebudowsg i rozbudowg budynku internatu
Zespotu Szkot Technicznych w  Stubicach, zgodnie z ofertg, zlozong przez
Wykonawce w dniu .................. w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedaca
integralng czescig niniejszej umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) Roboty rozbiérkowe dot.: dachu istniejgcego wiatrotapu, konstrukcji nosnej
wiatrotapu, fundamentu wiatrotapu, demontazu okna, wyburzenia fragmentu
Sciany pod oknem, demontazu i przestawienia grzejnika c. o.

2) Wykonanie nowego fundamentu pod platforme osobowg oraz wiatrofap,

3) Przygotowanie otworow drzwiowych na przystankach platformy,

4) Montaz szybu oraz platformy osobowej,

5) Wykonanie nowego wiatrotapu,

6) Wykonanie schodow zewnetrznych z podestem wejsciowym,

7) Wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych

8) Wykonanie drogi wewnetrznej i parking dla oséb niepetnosprawnych,

9) Przetozenie grzejnikéw 4 szt. (likwidacja kolizji z nowym otworem drzwiowym
oraz otworami bedgcymi przystankami platformy osobowej na poszczegdinych
pietrach budynku).

10) Roboty elektryczne.

11) Opracowanie dokumentacji techniczno-montazowej i rejestracyjnej platformy
osobowej i jej uzgodnienie w witasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego,
dokonanie odbioru przez UDT, wykonanie i przekazanie dokumentacji
powykonawczej i protokotu dopuszczenia urzgdzenia do uzytkowania.

3. Platforma osobowa dla os6b niepetnosprawnych musi spetnia¢ nastepujgce
warunki:

1) Platforma pionowa dla os6b niepetnosprawnych o napedzie elektrycznym
pasowym/ bez maszynowni,

2) Wymiary platformy min. 1950 x1690 mm / wym. uzytkowy min. 1460 x 1140
mm,

3) Konstrukcja platformy samonosna; kolor szary RAL7040, z 3-ch stron
wypetniony szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic
panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony,

4) Udzwig platformy min. 400 kg,

5) Wymiary nadszybia - 2850 mm,

6) Predko$¢ ruchu platformy - 0,15 m/s,

7) Sterowanie platformy elektroniczne,

8) Rodzaj zasilania - 230V,

9) Moc silnika min. 1,5 kW,



10) Wysokos$¢ podnoszenia - 8,48 m,

11) llos¢ przystankow / dojs¢ 4/5,

12) Wersja; przelotowa 180 stopni,

13) Drzwi kabinowe: 2 szt. automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox
[kolor szary] 900 x 2000mm,

14) Drzwi przystankowe; 4 szt., automatyczne teleskopowe, dwupanelowe
similinox [kolor szary] 900 x 2000 mm,

15) Platforma; $ciany kabiny kolor szary szary, sufit; listwa oswietleniowa LED,
podtoga; wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary, awaryjny zjazd
po zaniku napiecia,

16) Rodzaj instalacji; na zewnatrz szybu,

17) Panel sterowania; pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi
przyciskami o wym. min. 50 x 50 mm, z oznaczeniem Braile’ a, przycisk stop,
kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon [stuchawka], na przystankach kasety
z przyciskami.

4. Szczegodtowy zakres zamowienia zostat okreslony w dokumentacji technicznej
(projekcie budowlano — wykonawczym) oraz przedmiarach robdt, a warunki
wykonania i odbioru robé6t w ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét”,
stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do ,Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia”, udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej
powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,
bedacych integralng czescig niniejszej umowy.

§2
1. Obowigzki Inwestora:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, ktérego dokona
w imieniu Inwestora:

w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2) Ustanowienia kierownika budowy.

3) Wykonywanie robat:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

4) Sporzadzenia i przedtozenia Inwestorowi, przed rozpoczeciem robot,
,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego),
tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) - jeden egz. planu ,bioz" nalezy przekazac Inwestorowi,

5) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem o0s6éb postronnych oraz
zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisow BHP

6) Prowadzenia dziennika budowy a po ukoiczeniu prac sporzgdzenia
dokumentacji powykonawczej ktora zostanie protokolarnie przekazana
Inwestorowi najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.

7) Naprawy ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robdt -
przywrdcenie do stanu pierwotnego

8) Dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
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9) Wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz przepiséw
prawa budowlanego i sztuki budowlane;.

10) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

11) Zadbanie w trakcie realizacji robét o prawidtowo$¢ oznakowania na placu
budowy.

12) Realizowanie zaméwienia w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie
placoéwek mieszczgcych sie na terenie prowadzonych robot.

13) Zapewnienie sukcesywnego wywozu elementéw pozostatych z rozbiorki, gruzu
i innych odpadéw budowlanych na wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie
z wymogami prawa na wtasny koszt. W przypadku sktadowania ww. odpaddéw na
placu budowy dtuzej niz 5 dni Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt
Wykonawcy.

14) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

15) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

16) Naprawienie ewentualnych zniszczeh powstatych przy prowadzeniu robét —
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

17) Zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt
oraz uzyskania protokotdéw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

18) Uzycia do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

19) Dostarczenia Inwestorowi dokumentacje platformy osobowej z instrukcjg

obstuqgi, eksploatacji i jej konserwaciji oraz przeszkolenia (min dwdch)
pracownikow uzytkownika w zakresie obstuqi i eksploataciji tej platformy.
20) Wykonania _geodezyjne| inwentaryzacji _powykonawcze| i przekazanie jej

Inwestorowi w 3 egz.
21) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie.
22) Udziatu w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

§3

Realizacja zamdéwienia nastgpi w terminie do 28 listopada 2016 r.

Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu oraz wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie zakonczenia
robét potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie
skuteczneqo zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego
zgloszenia_zakonczenia roboét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli
protokot odbioru robot potwierdza wykonanie robét objetych umowg (bez wad
i usterek). Brak potwierdzenia zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na ww. zgloszeniu zamawiajgcy uzna za nieskuteczne
zgloszenie zakonczenia roboét.

N =

§4
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktdrego dolicza sie podatek VAT w wysokosci ...%, co stanowi
tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................L ).
2. Ewentualne kary umowne bedg naliczane od kwoty netto wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.
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3.

4.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawg

zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu
bankowego Iub innego dokumentu Swiadczgcego o dokonaniu zapfaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnos$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu sSwiadczgcego o dokonaniu
zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) odwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé ptatno$¢ kazdej doreczonej faktury nie

pozostajgc w opOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia

Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:

598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do

otrzymywania faktur VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspoffinansowane ze srodkéw Panstwowego

Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych oraz przy udziale Samorzadu

Wojewddztwa Lubuskiego.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na
zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze kazdorazowo projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen,
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10.

11.

uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub

projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze

Zamawiajgcy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1

niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg
umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie
dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za
roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot
umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu
naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3

postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezehn, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze Zamawiajgcy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze

podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 stosowanych
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktorych mowa w ust.

7 i 8 zostang wprowadzone w umowie o0 dalsze podwykonawstwo odpowiednio

przez kazdego dalszego podwykonawce.

Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy O

podwykonawstwo, Strony wprowadzg do niniejszej Umowy w formie zgodnej z

Zatgcznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo —

finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug realizowanych przez

podwykonawcow.



§6
1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzieh zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamdwienia ustalonej w § 4 ust. 1

umowy.
4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

5) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

2. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru robot nie stanowi zwioki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg
umowa.

3. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosc¢ kar
umownych.

4. Gwarancje jakos$ci i rekojmia:

1) na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet/urzgdzenia/wyposazenie

Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy od daty odbioru
w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz warunkoéw niniejszej
umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy,
3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym robat.

6. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony
uzgodnig protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.

7. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 6, powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym
terminie upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

1. Gotowos¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych
elementoéw robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wpisem do dziennika
budowy wraz z powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych
elementach umowy.

2. Odbidr, o ktérym mowa w ust.1 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
I zawiadomi pisemnie Inwestora.
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4.

Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy badz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni roboczych od daty
dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét.

Warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Inwestor moze:

a) zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmoéwié odbioru koncowego do czasu usuniecia wad i w tym wypadku
za ,date zakonczenia robot” uwazac sie bedzie date ponownego dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze:

— zadac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
— zadac wydtuzenia okresu gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy.

Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§8

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku wykonawcy w toku czynnosci
egzekucyjnych,

4) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1i 2.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi

protokot inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych

od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, ktorych zakres

zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.




§9

1. Inwestor oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy

1)

2)

3)

4)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.
obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére nie
moglty by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w
szczegolnosci  istnienia  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi
opdznienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
wstrzymania robdt wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wtasciwych wiadz,
ktére nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robét czy naruszania
przepisow przez Wykonawce,
zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang oso6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana

0s6b mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét

mogacg wynikngg¢:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
I w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na

inne - legitymujgce sie co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktérych mowa w wustawie - Prawo budowlane

i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

C) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania rob6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.



5) dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegoInosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
wylgcznie do pracownikow Wykonawcy Iub jego podwykonawcow lub
Zamawiajgcego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore mogg byc¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznos¢ czasowego wstrzymania robodt) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, kitére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonac przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opoznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

6) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dofozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonaé prawidiowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opéznienia.

7) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) zmian wynikajgcych z przepiséw podatkowych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu

Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§12
Umowe  sporzadzono w  dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§13
Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
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