Zalacznik Nr 6
UMOWA Nr .../17 (Projekt)
zawarta dnia .......... 2017 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu

ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

Lo
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przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , zwanym dalej
,Inwestorem”
a
................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z czesciowg przebudowg i rozbudowg budynku
m. in. o zewnetrzng platforme osobowg, zgodnie z oferta, zlozong przez
Wykonawce w dniu .................. w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedgca
integralng czescig niniejszej umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) Roboty rozbiérkowe dot.: dachu istniejgcego wiatrotapu, konstrukcji nosnej
wiatrotapu, fundamentu wiatrotapu, demontazu okna, wyburzenia fragmentu
Sciany pod oknem, demontazu i przestawienia grzejnika c. o.

2) Obstuge geodezyjna budowy,

3) Wykonanie nowego fundamentu pod platforme osobowg oraz wiatrotap,

4) Przygotowanie otworow drzwiowych na przystankach platformy,

5) Montaz szybu oraz platformy osobowej,

6) Wykonanie nowego wiatrotapu,

7) Wykonanie schodoéw zewnetrznych z podestem wejsciowym,

8) Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych (w tym wykonanie robot w
zakresie kolizji z siecig wodociggowg - uzgodniono pod warunkiem
przetozenia przytgcza wodociggowego bagdz zastosowanie rury ostonowej
oraz odtworzenia armatury po utwardzeniu terenu),

9) Wykonanie drogi wewnetrznej i parking dla os6b niepetnosprawnych,

10)Wykonanie utwardzenia terenu do wejscia poprzez potozenie polbruka na
podbudowie na szeroko$ci 2 m i dtugosci 2,5 m wraz z obrzezami.

11)Przetozenie grzejnikow 4 szt. (likwidacja kolizji z nowym otworem drzwiowym
oraz otworami bedgcymi przystankami platformy osobowej na poszczegdinych
pietrach budynku).

12) Roboty elektryczne.

13)Opracowanie dokumentacji techniczno-montazowej i rejestracyjnej platformy
osobowej i jej uzgodnienie we wiasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego,
wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokotu
dopuszczenia urzgdzenia do uzytkowania, uczestniczenie w czynnos$ciach
zwigzanych z odbiorem ww. platformy przez UDT — po dokonaniu przez
Inwestora zgtoszenia urzgdzenia do dozoru technicznego (Inwestor
poinformuje Wykonawce na min. dwa dni przed planowanym terminem
przyjazdu inspektoréw z UDT),

3. Platforma osobowa dla osob niepetnosprawnych musi spetnia¢ nastepujgce
warunki:

1) Platforma pionowa dla os6b niepetnosprawnych o napedzie elektrycznym
pasowym/ bez maszynowni,

2) Wymiary platformy min. 1950 x1690 mm / wym. uzytkowy min. 1460 x 1140
mm,



3) Konstrukcja platformy samonosna; kolor szary RAL7040, z 3-ch stron
wypetniony szkiem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic
panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony,

4) Udzwig platformy min. 400 kg,

5) Wymiary nadszybia - 2850 mm,

6) Predkos¢ ruchu platformy - 0,15 m/s,

7) Sterowanie platformy elektroniczne,

8) Rodzaj zasilania - 230V,

9) Moc silnika min. 1,5 kW,

10) Wysoko$¢ podnoszenia - 8,48 m,

11) llos¢ przystankow / dojs¢ 4/5,

12) Wersja, przelotowa 180 stopni,

13) Drzwi kabinowe: 2 szt. automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox
[kolor szary] 900 x 2000mm,

14) Drzwi przystankowe; 4 szt., automatyczne teleskopowe, dwupanelowe
similinox [kolor szary] 900 x 2000 mm,

15) Platforma; $ciany kabiny kolor szary szary, sufit; listwa oswietleniowa LED,
podtoga; wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary, awaryjny zjazd
po zaniku napiecia,

16) Rodzaj instalacji; na zewnatrz szybu,

17) Panel sterowania; pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi
przyciskami o wym. min. 50 x 50 mm, z oznaczeniem Braile’ a, przycisk stop,
kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon [stuchawka], na przystankach kasety
z przyciskami.

. Szczegotowy zakres zamodwienia zostat okreslony w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia oraz w dokumentacji technicznej (projekcie budowlano —

wykonawczym) oraz przedmiarach robét, a warunki wykonania i odbioru robét w

~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét”, stanowigcych odpowiednio

zatgczniki Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia”,
udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej powiatu w postepowaniu

0 udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, bedacych integralng

czescig niniejszej umowy.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie

umowy o prace. Wymog ten dotyczy oséb (pracownikow fizycznych), ktére
wykonujg czynnosci bezposSrednio zwigzane z wykonywaniem  robdt
ogoélnobudowlanych okreslonych w opisie technicznym i przedmiarach robot.

Wymog ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi

geodezyjne, ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ustugi transportowe

i sprzetowe.

. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia oraz

cO najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r.,

poz. 847) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 wrzes$nia

2016 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r.

(Dz. U z 2016 r., poz. 1456) i regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie

zawarcia umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w wust. 5 czynnosci. Inwestor uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
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2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescig wezwania.
Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowoddéw z listy dokumentow nizej
wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkoéw i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktorym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie

zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 5. Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujgcych wskazane ust. 5 czynnos$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Painstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

1. Obowiazki Inwestora:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, ktérego dokona
w imieniu Inwestora:



w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.

2) Ustanowienia kierownika budowy.

3) Wykonywanie robaot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczna,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

C) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

4) Sporzagdzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robot,
.planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawa budowlane, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn zm.) tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz"
nalezy przekazac¢ Inwestorowi,

5) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem o0séb postronnych oraz
zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisow BHP

6) Prowadzenie dziennika budowy a po ukonczeniu prac sporzgdzenie
dokumentacji powykonawczej ktéra zostanie protokolarnie przekazana
Inwestorowi najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

7) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrocenie do stanu pierwotnego

8) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

9) Wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow
prawa budowlanego i sztuki budowlanej.

10) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

11) Zadbanie w trakcie realizacji robét o prawidtowo$¢ oznakowania na placu
budowy.

12) Realizowanie zaméwienia w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie
placéwek mieszczgcych sie na terenie prowadzonych robot.

13) Zapewnienie sukcesywnego wywozu elementéw pozostatych z rozbiorki, gruzu
i innych odpadéw budowlanych na wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie
Z wymogami prawa na wiasny koszt. W przypadku skltadowania ww. odpadow na
placu budowy dtuzej niz 5 dni Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt
Wykonawcy.

14) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego ftadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzadzenh i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

15) Uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

16) Naprawienie ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robdt —
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

17) Zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt
oraz uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

18) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
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a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

19) Realizacja prac rozbiérkowych (gtosnych) w dni robocze po godzinie 14.00.

20) Dostarczenie Inwestorowi dokumentaciji platformy osobowej z instrukcijg obstugi,

eksploatacji i jej konserwacji oraz przeszkolenie (min dwoéch) pracownikow
uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacii tej platformy.
21) Wykonanie geodezyjne| inwentaryzacji powykonawcze| i przekazanie jej

Inwestorowi w 3 egz.
22) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie.
23) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

§3
1. Realizacja zamowienia nastgpi w terminie ... dni od daty podpisania niniejszej
umowy, tj. do ...l 2017 r.

(termin okreSlony w ofercie przez Wykonawce-jednak nie dtuzszy niz 120 dni)

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu oraz wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie zakonczenia
robét potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego
zgloszenia_zakonczenia roboét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli
protokét odbioru robot potwierdza wykonanie robot objetych umowag (bez wad
i usterek). Brak potwierdzenia zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na ww. zgloszeniu zamawiajgcy uzna za nieskuteczne
zgloszenie zakonczenia robét.

§4
1. Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie Zziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %,
co stanowi tgcznie kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).

2. Ewentualne kary umowne bedg naliczane od kwoty netto wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru robdét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

4. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg
zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu s$Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu sSwiadczgcego o dokonaniu
zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub



4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub
5) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy, lub
6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy.
Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie
pozostajgc w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspoffinansowane ze srodkéow Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych oraz przy udziale Samorzadu
Wojewoddztwa Lubuskiego. Inwestor otrzyma dofinansowanie (maksymalnie
200 tys. zt.).
§5

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Inwestora na

zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi kazdorazowo

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a

takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi kazdorazowo

poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez

Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen,

uwaza sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
jej zmian.

Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez

Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze

Inwestor akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkfadania Inwestorowi poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1

niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Inwestora na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o
roboty budowlane,

2) przedktadania Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

3) przedktadania Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,



4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie
dtuzszego niz 30 dni,

5) powiadomienia Inwestora o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy
o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy podwykonawcy,

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej] mowa w ust. 3
postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przediozenia Inwestorowi przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze Inwestor akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktoérej mowa w ust. 3
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze
podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 stosowanych
odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust.
7 i 8 zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego podwykonawce.

§6
1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzieh zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto warto$ci zamdwienia ustalonej w § 4 ust. 1

umowy.
4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

5) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.
1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

6) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 5
lub braku przedtozenia w wymaganym terminie dokumentéw opisanych w § 1
ust. 8 — w wysokosci pieciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia
za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosc¢ kar
umownych.
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3. Wykonawca zaptaci Inwestorowi odszkodowanie w wysokos$ci odpowiadajgcej
kwocie utraconego dofinansowania, o ktorym mowa w § 4 ust. 7, pochodzgcego
ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych
oraz przy udziale Samorzgdu Wojewodztwa Lubuskiego - w przypadku
wystgpienia nastepujgcych sytuacji:

1) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

2) przekroczenia przez Wykonawce terminu 30 listopada 2017 r. na wykonanie
niniejszej umowy  skutkujgcej nieotrzymaniem przez Inwestora
dofinansowania,

3) nienalezytego  wykonania umowy uniemozliwiajgcego  uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru robot nie stanowi zwioki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg
umowa.

5. Gwarancje jakosci i rekojmia:

1) na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet/urzgdzenia/wyposazenie

Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy od daty odbioru
w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz warunkoéw niniejszej
umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy,
3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.

6. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym robot.

7. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony
uzgodnig protokolarnie sposéb i termin usuniecia wad i usterek.

8. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 6, powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym
terminie upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania umowy z eksploatujgcym platforme
osobowg, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, na $wiadczenie petnej obstugi
serwisowe] platformy osobowej bedacej przedmiotem zamoéwienia w okresie
liczonym od dnia podpisania protokotu odbioru i wynoszagcym ... m-cy (okres
obstugi serwisowej bedzie wynosit potowe okresu gwarancji zaoferowanego w
ofercie przez Wykonawce) polegajgcej na utrzymaniu platformy w stanie
sprawnosci technicznej przez dokonywanie okresowych przegladéw, jednak nie
rzadziej niz co 30 dni, zgodnie zinstrukcjg producenta i dokumentacjg
techniczno-ruchowg platformy, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen
transportu bliskiego (Dz.U. z 2003, Nr 193 poz. 1890) oraz ustawg z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz.
1125 z pdz. zm.). Zakres niezbednych prac konserwacyjnych (poza okreslonymi
W ww. przepisach prawa) bedzie takze zwigzany z utrzymaniem
ww. urzgdzenia w ciggtym stanie sprawnosci gdzie czas reakcji na zgtoszenie
awarii lub zatrzymania windy wraz z pasazerami wynosi¢ bedzie - do 1 godziny
(realizowany w dni robocze od poniedziatku do pigtku) w tym takze wykonanie
pomiarow elektrycznych do komisji UDT, wykonanie pomiarow rezystancji i
skutecznosci ochrony przeciwpozarowej (w terminach wynikajgcych z przepisow),
prowadzenie ksigzki konserwacji urzgdzenia, przeglady poawaryjne. Wszelkie
prace konserwacyjne wynikajgce z obstugi serwisowej realizowane bedg
bezpfatnie (w ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamowienia).
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§7

. Gotowosc¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementoéw robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wpisem do dziennika
budowy wraz z powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych
elementach umowy.

. Odbidr, o ktérym mowa w ust.1 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
i zawiadomi pisemnie Inwestora.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy badz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni roboczych od daty
dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia robét.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Inwestor moze:

a) zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmoéwié odbioru koncowego do czasu usuniecia wad i w tym wypadku
za ,date zakonczenia robot” uwazaé sie bedzie date ponownego dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze:

— Zzgdac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,
— zgdac wydtuzenia okresu gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni.

. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§8

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku wykonawcy w toku czynnosci
egzekucyjnych,

4) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opoznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy musi nastgpic w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.



[ERN

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1i 2.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi

protokot inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, ktorych zakres

zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§9

. Inwestor o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy

1)

2)

3)

4)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym

paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.
obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére nie
moglty by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w
szczegolnosci  istnienia  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen Ilub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi
op6znienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
wstrzymania robdt wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wtasciwych wiadz,
ktére nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robdét czy naruszania
przepiséw przez Wykonawce,
zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana

0sOb mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét

mogacg wynikngg:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktorgkolwiek
z tych oso6b, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby os6b petnigcych obowigzki kierownikow
robot w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na

inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane
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i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”, wymaga kazdorazowo
akceptacji Inwestora,

Cc) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu rob6t wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania rob6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez WWykonawce.

5) dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy Ilub jego podwykonawcéw lub
Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore mogg byc¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznoS¢ czasowego wstrzymania robdt) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, kitére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonac przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opodznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

6) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dofozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonaé prawidiowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opdznienia.

7) zmiany terminu realizacji umowy (ij. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) zmian wynikajgcych z przepiséw podatkowych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu

Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§12
Umowe  sporzgdzono w  dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.
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§13
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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