Zatacznik Nr 4

UMOWA Nr ...... /19 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2019 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego
dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

S
2
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , Zwanym dalej
slnwestorem?”
a
................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych zadania pn.: wykonanie robét budowlanych dotyczacych
budowy hali sportowej przy Zespole Szkét Licealnych w Stubicach -
»Dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wykonanie
elewacji i schodéw zewnetrznych wraz z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych" zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu .........
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) wykonanie elewaciji catego budynku,

2) dostawe i montaz stolarki okiennej zewnetrznej i krat,

3) dostawe i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

4) wykonanie schodéw zewnetrznych,

5) wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z balustradg (ze stali
nierdzewnej).

3. Szczegotowy opis robot budowlanych do wykonania objetych niniejszg umowg
zostat zawarty w przedmiarach robot, opracowanych na bazie projektu
architektoniczno-budowlanego  autorstwa biura projektowego mp project
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Krakowie przy ul. Balickiej 134 oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych - branze budowlana
(architektura i konstrukcja), sanitarna i elektryczna. Projekt budowlany, przedmiar
robét, oraz ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”, stanowigce
odpowiednio zatgczniki Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie
internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego, sg integralng czescig niniejszej umowy.

4. Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych roboét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0so6b
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymadg ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne przy
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realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu. Wymdg ten nie dotyczy m.

in. 0sOb kierujgcych budowg, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw

materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuaciji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi wykaz
0os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy (petny etat/czesc etatu).

. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ w szczegolnosci okres
zatrudnienia oraz wynagrodzenie za prace zgodne z ustawg z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz.
Uz 2018 r., poz. 2177) oraz zgodne z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11
wrzesnia 2018 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U z 2018 r.,
poz. 1794) i regulacjami prawnymi wprowadzonymi w zycie po dacie zawarcia
umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogoéw niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamdwienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z tresciag wezwania.

Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodow z listy dokumentéw nizej

wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkow i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktorym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;




3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

10. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Z tytutu niespetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane ust. 5 czynnosci Inwestor przewiduje
sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysoKosSci
okreslonej w niniejszej umowie.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrocié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg
odbywac sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc).

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikéw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robét, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) - jeden
egz. planu ,bioz" nalezy przekazac Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z
zachowaniem przepisow BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robo6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o
stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
zadania,
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10) Naprawa ewentualnych zniszczeh powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrdocenie do stanu pierwotnego,

11) Dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

12) Wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa
budowlanego i sztuki budowlane.

13) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

14) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z po6zn.
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia na swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktorego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot
rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacC prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robdét, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisdbw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

15) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

16) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

17) Uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakornczeniu robét budowlanych,

18) Zapewnienie niezbednego  oprzyrzagdowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot
oraz uzyskania protokotdw wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt.
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19) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdow posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

20) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i Kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

21) Zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

22) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru roboét objetych niniejszg umowa;

3. Ponadto Wykonawca przediozy w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania_umowy, uzgodniony przez Strony ,Harmonogram rzeczowo -
finansowy". Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wskazuje co najmniej okres realizacji
oraz wartos¢ poszczegoélnych rodzajow robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy na sume ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej réwnowartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaC przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o kitorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za
zgodnosé z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,

bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym

w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym

terminie z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w ust. 1, w terminie okresSlonym w wezwaniu o ktérym mowa w
ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.

§4
Realizacja zaméwienia nastgpi w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Za termin zakonhczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgloszenia
zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego
robét potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
ww. zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét
- w przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robét budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.

§5
Za wykonanie robét objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co
stanowi tgcznie kwote brutto ......... zl (stownie ztotych: ....................l )-

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. W ramach wynagrodzenia

ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg

starannoscig wszelkich robdét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a

takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na

koszty.

Inwestor przewiduje wystawienie przez Wykonawce miesiecznych faktur

czesdciowych oraz faktury kohncowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢é sporzadzony z

uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty o wartosci_co najmniej
500 tys. zt (stlownie: pieéset tysiecy zlotych) brutto do dnia 17 grudnia
2019 r.

2) zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie miesiecznych faktur
czesciowych, po uptywie kazdego petnego miesigca kalendarzowego - za
zakres robot wykonanych w tym okresie.

3) w przypadku podpisania umowy w trakcie miesigca kalendarzowego pierwszy
okres rozliczeniowy obejmie okres od daty podpisania umowy do kornca
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym zostata
podpisana umowa.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie miesiecznych faktur czesciowych nastgpi

po podpisaniu przez strony protokotow odbioru czesciowego robdét, w terminie 14

dni liczgc od dnia ztozenia u Inwestora faktury czesciowej sprawdzonej i

zatwierdzonej przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzienh

wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie zakonczenie robdt objetych

umowg oraz protokoét odbioru koncowego.

Zaptata za wystawiong fakture koncowg nastgpi na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego

robét potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone, przelewem na konto wskazane przez

Wykonawce w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy

czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora

polecenia dokonania przelewu.




8. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy O
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy,
uprawnieni do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili
zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajgce te okolicznosc,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT Ilub rachunku zostanie wyptacona przez
Inwestora Wykonawcy.

9. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcéw) wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi zawieraé nazwy podwykonawcow,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych towarow
oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych
sktadana faktura.

2) oswiadczenia Podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
Podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorych dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury. Kazdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za 2zgodnos¢ z
oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej
faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT
Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania zadnych rob6t wchodzgcych w zakres robét, ktérych dotyczy
dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca nie moze zbywaC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Inwestora.
Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc
w opoOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposob  kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z  wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikéw cenotworczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 13, zostat wykonany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 16 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 13, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inwestora kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikébw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreSlone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od srednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w
miesigcu, w ktérym kalkulacja Jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robdét, dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez
Inwestora.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 17, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedfozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami:

1) zakres robdt przewidzianych do wykonania,
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2) termin realizacji robat,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

5) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaC progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktdérego podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

6) wskazanie wynagrodzenie podwykonawcy.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza  zmienic
zaakceptowang przez Inwestora umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

9) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

10) wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zapfaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Inwestora.

12) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktdére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywatly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
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14)

15)

16)

17)

18)

podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Inwestorowi, na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy,
oryginatbw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w
przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie na umowe o prace o0s6b wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty

ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace,

suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych 2z przedtozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie,

Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci:

W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Inwestor zapfaci
Podwykonawcy lub dalszemu Roboty, Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy zgdang kwote wynagrodzenia, jednakze nie
wyzszg, niz kwota wynikajgca z obmiaru robdét wykonanych przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez
Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie
Wykonawcy”

Przyznania Inwestorowi uprawnienia do wykonywania - obok Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji bezposrednio wobec Podwykonawcy
(solidarnosc wierzycieli).

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2

pkt. 3);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub

skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

5.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
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10.

11.

12.

13.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni€¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedfozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

§7

Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad - nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie
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2.

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

5) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

6) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

8) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 -
w wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazdg osobe Swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong
przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace.

9) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8, wysokosci

1000,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

10) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych robét niz wskazane w

ofercie bez zgody Inwestora lub za wykonywanie rob6t przez innych
Podwykonawcéw niz wskazani w ofercie na zasoby ktérych Wykonawca
powofat sie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek;

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania

w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar

umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare

umowng Inwestor moze potrgci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§ 8

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.

2. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

dostarczone materiaty i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji,
chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
Kodeksu cywilnego - wéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego.
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4.

10.

11.

12.

13.

Bieg okresow gwarangciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1)w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w

pkt. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie

usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére

ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka

zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Gwarancja w zaden sposOb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza

uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie

od udzielonej gwarancji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy

do wytacznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczen z

tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do

30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug

wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za

posrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu

umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5

ust. 1 umowy.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub

zdrowia ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody oraz
przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze

wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie,

nalezy termin ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do kohnca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru

koncowego robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni
przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora | Wykonawcy.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a

Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokédt z przeglagdu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreslonym przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki

objete rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc nie

pozniej, niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.
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14

15.

10

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Inwestor obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§9
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiér czesciowy,
3) odbior koncowy;
Gotowosc¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o0 zrealizowanych
elementach umowy.

Odbidr, o ktérym mowa w ust. 2 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbidr czesciowy dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
lub komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora — ktéry nastgpi w terminie
ustalonym odrebnie pomiedzy stronami. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty
ewentualnej rozbidrki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

2) Inspektor lub komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokét
odbioru czes$ciowego robdt. Odbior czesciowy jest podstawg do dokonania
zapfaty wynagrodzenia, zgodnie z § 5 ust. 3 umowy,

3) odbior czesciowy robdt nie wptywa na bieg okresow gwaranciji i rekojmi.

Date gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca

I zawiadomi pisemnie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu

dokonania zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru koncowego.

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana

Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego jest liczony od daty otrzymania
kompletu dokumentow,

Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy

badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania

skutecznego zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2

umowy.

Inwestor ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

Przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia

roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

.Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia

zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego roboét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego
niniejszg umowa (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzac
bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot.
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11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Inwestor dokona odbioru przedmiotu

zamowienia wyznaczajgc termin usuniecia tych wad pod rygorem zapfaty kary
umownej za kazdy dzien zwioki w usunieciu wady w wysokosci 2 000,00 zt

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpic od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§ 10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

gdy zostanie dokonane zajecie majgtku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy,

gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktérych warto$¢ naliczonej kary bedzie
przekracza¢ 10 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy.

w przypadku zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe,
w szczegoblnosci nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne
postanowienia umowy, po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez
Inwestora w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce naruszen
postanowien umowy i usuniecia ewentualnych skutkéw naruszen,
Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

w przypadku nie przedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
placu budowy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy) kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych
mowa w § 3 ust. 3.

gdy Wykonawca, bez zgody Inwestora, powierzy osobie trzeciej w
jakiejkolwiek formie w czesci lub w catosci realizacje obowigzkéw lub
uprawnien wynikajgcych z Umowy.
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10) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, o ktorych
mowa w § 9 ust. 11 pkt 2 lit b,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku
niemoznosci wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Inwestora - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych
okolicznosci.
Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzsze;j
uniemozliwiajgcych realizacije umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site wyzszg nalezy rozumiec
zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktorego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore
uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢C w
chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuacji
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych robot i zaptaty
wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego
przejecia trenu robét. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatébw budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materialy budowlane pozostajg wilasnoscig Wykonawcy
i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.
Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust.1.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
protokoét inwentaryzacji robdt wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
odstgpienia, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji - bez
prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

§11
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, temperatury
ponizej - 5° C) powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie
lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia w okresie diuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét  budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
witasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe | wiladz samorzgadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykazac Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz

17



wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych

spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania rob6t stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchéw,
wystgpienia urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne) — o0 czas niezbedny na ich
zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata
wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na
podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy),

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentaciji nie sg
niezbedne do wykonania,

12) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy,

13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub

realizacji przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych Iub materialowych niz przewidziane w
dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktora bedzie zapewniaé wyzszg trwatos¢ i lepsze
warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaC na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robo6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robot zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach
opisanych w § 5 ust. 13-18 umowy.

14) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna
umowy spowodowanych:

a) zmiang os6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0s6b mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robot
mogagcg wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
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— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktorgkolwiek
z tych oséb, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby o0sob petnigcych obowigzki
kierownikow robot w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami

I kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane

i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia  nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyraziCc zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14
dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
W zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku tej zmiany wartosc
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2. Dopuszczona jest mozliwos¢é zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, polegajgca na przesunieciu rozpoczecia lub
zakonczenia wykonywania robét budowlanych w nim wskazanych w szczegdlnosci
w zwigzku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a
takze jesli zmiana tego rodzaju wptynie na usprawnienie procesu organizacji robét,
tempa robdt, dopasowanie mozliwosci ich wykonania do warunkow
atmosferycznych czy tez dostepnosci materiatbw budowlanych, a takze
skoordynowania robot z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjetymi
przedmiotem Umowy — o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego
wymaga zatwierdzenia przez Inwestora (zmiana niewymagajgca sporzgdzenia
aneksu).

3. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, W szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie Ilub uzytkowanie
przedmiotu umowy bagdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.

5. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
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przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

§12

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

Wykonawca przenosi na Inwestora cato$¢ autorskich praw majgtkowych i

zaleznych do rezultatbw prac, bedacych utworami w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone

— bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa

powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru

czesdciowego i/lub koncowego i zaptaty wynagrodzenia w ktérym doszio do
przekazania danego utworu.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu
no$nikdbw magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w
Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, réwnolegte i integralne
nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje
komputerowg, tacznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z
innymi  utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementéw,
uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, okfadek,
wielkosci i tredci catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i
pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we
wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacii
odpfatnie lub nieodptatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z

opracowan utworéw bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w

nieograniczonym zakresie, a w szczegoélnosci w zakresie pdl eksploatacii

wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z

utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa

autorskie do tych utworéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyskac zgode autorow utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, os$wiadczenia twdrcow
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w
takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej

umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autoréw
utwordéw.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz 2z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

21



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdolnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych

kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢
wptyw na prawidtowy przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-

mailowq), telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ...
b) adres do korespondencji pocztowej: ul. Pl’fsudsklego 20, 69-100 Stubice,
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c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiien. :
d) telefon kontaktowy: .............cccoiiiiiiiiiini, ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: .............c.ooiiin. ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ........c.eiveiniiiiiiiiiieiieannn. :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccooiiiiiiiiiiiiii i, :
d) telefon kontaktowy: ..........c.cooeiiiiiiiiiiiiianss
4. O kazdorazowej zmianie numerdw telefonéw lub adresow e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do Umowy.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§17
Umowe  sporzgadzono w  dwodch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§18
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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