

OR.272.1.15.2018.PKow

data: 2018-06-22

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”,** przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, **zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)**

### Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego złożone zostały trzy następujące oferty:

#### Oferta Nr 1

KAPIBARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
44-190 Knurów, ul. Floriana 7

**Cena brutto** – 984.000,00 zł brutto

**Okres gwarancji** – 60 miesięcy

**Termin wykonania robót** – 110 dni

#### Oferta Nr 2

Firma Budowlana BUD – MAT Adam Matysiak

69-220 Ośno Lubuskie, ul. Sosnowa 2

**Cena brutto** – 1.864.018,08 zł brutto

**Okres gwarancji** – 60 miesięcy

**Termin wykonania zamówienia** – 120 dni

#### Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.

64-400 Międzychód, ul. B. Chrobrego 20B

**Cena brutto** – 1.659.899,51 zł brutto

**Okres gwarancji** – 60 miesięcy

**Termin wykonania zamówienia** – 84 dni

Cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. **677.653,72 zł brutto**), w związku z powyższym zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy unieważnia postępowanie.

 Członek Zarządu Powiatu  
*Amelia Szottun*