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Hala widowiskowo - sportowa 18x40 - stan
surowy zamknięty, roboty wykończeniowe

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Ogólna charakterystyka obiektu

1.1 Dane techniczno - u żytkowe:

- powierzchnia zabudowy : 746,50  m2
- powierzchnia u żytkowa :  870,90  m2
- powierzchnia całkowita : 1 007,53  m2
- powierzchnia sali: 518,24 m2
- kubatura : 7 156,579  m3
- podpiwniczenie : brak
Widownia na 131 osób.

2. Charakterystyka robót.

2.1 Konstrukcja i wyko ńczenie budynku

Ściany działowe: gipsowo - kartonowe.

Tynki i oblicowania wewn ętrzne: ściany wewn ętrzne z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym
W toaletach ogólnodost ępnych na ścianach flizy do wysoko ści 2,0 m.

Sufity: z płyt gipsowo - kartonowych podwieszanych. Nad sal ą sportow ą okładziny z płyt akustycznych .

Malowanie: Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi  lub emulsyjnymi.

Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwi ązana jako podłoga wentylowana na podwójnych legarach z nawierzchni ą z
klepki parkietowej.
Posadzki zaplecza - płytki gresowe (wiatrołap, hall, klatka schodowa, szatnie, łazienki, pomieszczenie 1 pomocy,
pomieszczenia techniczne ), parkiet drewniany (pokój nauczyciela), na widowni wykładzina niezapalna.

Roboty ró żne: Nad wej ściem głównym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowi ą płyty poliw ęglanowe lub ze szkła
hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane.

Przed wej ściem do budynku zaprojektowano ramp ę dla osób niepełnosprawnych i schody.

Wokół budynku nale ży wykona ć opask ę żwirow ą ze żwiru drobnoziarnistego zag ęszczanego warstwami na podbudowie ze żwiru
o du żej frakcji tak że zagęszczonego.

3. Program u żytkowy.

Hala pełni ć może funkcje sportowe, kulturalne lub o światowe, w zale żności od odbywaj ących si ę w niej spotka ń. Sala
widowiskowa mo że pełni ć rol ę jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa b ądź sala zabaw. Na parterze
budynek podzielony jest na dwie cz ęści: sal ę widowiskowo - sportow ą oraz zaplecze socjalno - techniczne, w którym
zlokalizowane sa szatnie i łazienki dla sportowców, toalety ogólnodost ępne, pokój nauczyciela, i pomieszczenie 1-szej
pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.
Na piętrze znajduje si ę widownia na 131 osób.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys został sporz ądzony  zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie
okre ślenia metod i podstaw do sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
okre ślonych w programie funkcjonalno - u żytkowym (Dz. U. 04.130.1389 ze zm.) i Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze śnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Kosztorys opracowano metod ą kalkulacji uproszczonej, polegaj ącą na obliczeniu warto ści kosztorysowej robót obj ętych
przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilo ści jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:
Wk   - wartość kosztorysowa robót;
L    - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj   - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Opracowanie kosztorysu zostało sporz ądzone na podstawie projektu bran żowego architektury i konstrukcji.

Uwagi.
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Hala widowiskowo - sportowa 18x40 - stan
surowy zamknięty, roboty wykończeniowe

Kalkulacja robót ziemnych obejmuje tylko i wył ącznie zakres robót pod sam ą halę sportow ą i nie odnosi si ę do robót
związanych z zagospodarowaniem terenu wokół hali. Kosztorys nie zawiera ceny wyposa żenia sportowego, które inwestor
wybiera indywidualnie.

Przyj ęto, że :
- roboty ziemne b ędą przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-III
- warstwa humusu ok.15cm
- wykopy pod fundamenty do poziomu 1,2m poni żej poziomu terenu

UWAGA:
Projekt podlegał b ędzie adaptacji, wi ęc wszystkie wprowadzone zmiany nale ży uwzgl ędni ć w kosztorysie.
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Hala widowiskowo - sportowa 18x40 - stan
surowy zamknięty, roboty wykończeniowe

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 STAN SUROWY ZAMKNI ĘTY, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.1 ŚLUSARKA ZEWN ĘTRZNA
1.1.1 Nr STWiOR: SST B.09

KSNR 7/503/4
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1·m2 (O1)
Ościeżnica i ramiak aluminiowy (lub PCV)
Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0
Kolor popielaty lub oksydowane aluminium 
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane
Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
U systemu <1,3W/m2K
O1 0,61*0,61*3 = 1.116300

1.12 1.12 m2
1.1.2 Nr STWiOR: SST B.09

KSNR 7/503/5
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2·m2 (O2)
Ościeżnica i ramiak aluminiowy (lub PCV)
Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0
Kolor popielaty lub oksydowane aluminium 
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane
Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
U systemu <1,3W/m2K
O2 2,41*0,61 = 1.470100

1.47 1.47 m2
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STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.1.3 Nr STWiOR: SST B.09

KSNR 7/503/7
Okna i drzwi aluminiowe, witryny ( P1 do P6)
P1
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia piłką
klamka aluminiowa, zamek
okucia antypaniczne
U systemu <1,3 W/m2K

P2
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia piłką
klamka aluminiowa, zamek
okucia antypaniczne
U systemu <1,3 W/m2K

P3
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane
klamka aluminiowa, zamek
okucia antypaniczne

P4
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane, wewnetrzna szyba laminowana
U systemu <1,3 W/m2K
Kwatery otwierane przez siłownik elektryczny sterowany centralą p.poż.

 P5
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia piłką
U systemu <1,3 W/m2K

P6
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia piłką
U systemu <1,3 W/m2K

P7
Słupki rygle ramiaki aluminiowe
Kolor ciemne aluminium
Zestaw szklany jedno lub dwukomorowy
Szkło typu float przeźroczyste, bezpieczne, hartowane odporne na uderzenia piłką
Siłowniki elektryczne do otwarcia okien
U systemu <1,3 W/m2K
P1 1,91*3,21 = 6.131100
P2 1,91*2,15 = 4.106500
P3 1,91*2,93 = 5.596300
P4 1,91*3,65*2 = 13.943000
P5 1,99*3,65 = 7.263500
P6 5,6*3,65*2 = 40.880000
P7 5.6*3.65*2 = 40.880000

118.80 118.80 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.1.4 Nr STWiOR: SST B.09

Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna: Krata wentylacyjna
Krata K1,K3:
Ościeżnica i lamele aluminiowe
Kolor ciemnopopielaty

Krata K2:
Ościeżnica i lamele aluminiowe
Kolor ciemnopopielaty
siatka przeciw owadą ze stali nierdzewnej oczka 2x2mm
Klapa napowietrzajaca z siłownikiem elektrycznym sterowanacentralą p.poż
Powierzchnia napowietrzania 1,9m2.
K1 0,61*1,65 = 1.006500
K-2 1,99*3,36 = 6.686400
K-3 0.61*0.61 = 0.372100

8.07 8.07 m2
1.1.5 Nr STWiOR: SST B.09

KNR 205/904/3
Parapety zewnetrzne 17 szt

1.2 ELEWACJA
1.2.1 Nr STWiOR: SST B.04

KNR 902/105/4 (1)
Ocieplenie ścian budynków nowych o wysokości do 20·m z gazobetonu, płyta grubości 16·cm, tynk mineralny grubości
3,0·mm
śCANY 40,75*8,15*2 = 664.225000
śCIANA Z DESKI ELEWACYJNEJ NA 
ŚCIANACH SZCZYTOWYCH 1,9*3,26+1,05*1,9 = 8.189000
OTWORY 0.000000
P7 -5,6*3,65*2 = -40.880000
P6 -5,6*3,65*2 = -40.880000
P5 -3,65*1,99 = -7.263500
P1 -1,91*3,21 = -6.131100
DZ01 -1,51*2,255 = -3.405050
O1 -0,61*0,61*3 = -1.116300
O2 -2,41*0,61 = -1.470100
K2 -1,975*1,05 = -2.073750

569.194 569.194 m2
1.2.2 Nr STWiOR: SST B.04

KNR 902/105/6 (1)
Ocieplenie ścian budynków nowych o wysokości do 20·m na podłożu z gazobetonu, płyta grubości 20·cm, tynk 
mineralny grubości 3,0·mm
śCANY (18,40*7.8+18.4*0,5*2,7)*2 = 336.720000
OTWORY 0.000000
P4 -1,91*3,65*2 = -13.943000
P2 -1,91*2,150 = -4.106500
ELEWACJA Z PANELI Z BLACHY TYTANOWO
- CYNKOWEJ -(0.84*1,9+18.4*2,7*0,5)*2 = -52.872000
ELEWACJA Z ŚCIANACH SZCZYTOWYCH -(1,9*3,26+1,05*1,9) = -8.189000

257.61 257.61 m2
1.2.3 Nr STWiOR: SST B.04

KNR 902/110/1
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, zamocowanie listwy cokołowej

7,95*2+18,4+40,45*2 = 115.200000
115.20 115.20 m

1.2.4 Nr STWiOR: SST B.04
KNR 902/110/2 (2)
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, zamocowanie listwy narożnej lub dylatacyjnej, listwa narożna z siatką

7.8*2*2 = 31.200000
31.20 31.20 m

1.2.5 Nr STWiOR: SST B.04
KNR 902/110/6 (1)
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, ocieplenie ościeży o szerokości 15-30·cm, ościeże, tynk mineralny 
grubości 3,0·mm

0,61*3*3+0,61*2+2,41+3,2*2+14*3,65+1,9*2+ 
1,99+4*5,6+2,26*2+1,55 = 100.880000

100.880 100.880 m2
1.2.6 Nr STWiOR: SST B.04

KNR 902/110/7
Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian, ocieplenie ościeży o szerokości 15-30·cm, część podparapetowa

3*5,6+3,75+1,99+1,9*2+0,61*3+2,41 = 30.580000
30.580 30.580 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.2.7 Nr STWiOR: SST B.11

Kalkulacja indywidualna
Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego  gr.3,0mm wraz z przygotowaniem podłoża
śCIANY NIETYNKOWANE 0.000000
ELEWACJA Z DESEK ELEWACYJNYCH 3,65*(5,9+7,2+0,15+0,08+5,9+11,6*2+9,3+ 

0,08)+1,05*1,9+1,9*3,26 = 197.295500
197.30 197.30 -1 m2

1.2.8 Nr STWiOR: SST B.07
KNR 912/203/3 (2)
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna 197.30 m2

1.2.9 Nr STWiOR: SST B.07
KNR 18/2611/5
Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu gazobetonowym i gipsowym, ściany
Ruszt pod deski elewacyjne 3,65*(5,9+7,2+0,15+0,08+5,9+11,6*2+9,3+ 

0,08)+1,05*1,9+1,9*3,26 = 197.295500
197.30 197.30 m2

1.2.10 Nr STWiOR: SST B.07
KNR 18/2613/3 (1) - przez analogię
Układanie paneli drewnianych na gotowym ruszcie, panele poziomo, na ścianach bez docieplania, gwoździe 
galwanizowane 197.30 m2

1.2.11 Nr STWiOR: SST B.07
KNR 18/2614/3 (1) - przez analogię
Montaż elementów wykończeniowych do elewacji z desek drewnianych

5,9*2*2+3,65*2*2+3,65*2*6+7,2*2+9,3*2+ 
11,6*2*2+1,9*2*2+1,05*2+3,25*2 = 177.600000

177.60 177.60 mb
1.2.12 Nr STWiOR: SST B.07

KNBK 20/130/3 (2)
Bejcowanie elementów i wyrobów, pîaszczyzny lub drzwi

197,30*1,15*2 = 453.790000
197,30*1,15 = 226.895000

680.69 680.69 m2
1.2.13 Nr STWiOR: SST B.07

KNBK 20/130/3 (3)
Bejcowanie elementów i wyrobów, listwy, szerokoŁć w rozwinięciu ponad 20·cm

177,60*1,15*2 = 408.480000
177,60*1,15 = 204.240000

612.72 612.72 m
1.2.14 Nr STWiOR: SST B.07,SST B.04

KNR 202/2605/1
Docieplanie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną listwami aluminiowymi, Docieplanie ścian 
budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną listwami aluminiowymi 37.38 m2

1.2.15 Nr STWiOR: SST B.11
KNR 18/2614/2 (1)
Montaż elementów wykończeniowych - panele aluminiowe na elewacji, montaż listw - poprzez analogię
montaż profili co 60cm 48.94*2 = 97.880000

97.880 97.880 mb
1.2.16 Nr STWiOR: SST B.11

KNR 18/2614/3 (1)
Montaż elementów wykończeniowych - panele aluminiowe na elewacji, montaż narożników - poprzez analogię

(10.4*2+8.3*2+0.85*2+1.9+0.8*2+0.5*2+0.3* 
2)*2 = 88.400000

88.400 88.400 mb
1.2.17 Nr STWiOR: SST B.11

KNBK 5/506/35
Wykonanie podkonstrukcji pod blache, płyty pilśniowe twarde  - analogia Płyty OSB - sciany szczytowe
SST B.08 54.030 m2

1.2.18 Nr STWiOR: SST B.11
KNR 18/2614/1 (1)
Montaż elementów wykończeniowych - panele z blachy tytanowo - cynkowej na elewacji - poprzez analogię

(0.85*1,9+18.4*2,7*0,5+0.8*0.7)*2 = 54.030000
54.030 54.030 m2

1.2.19 Nr STWiOR: SST B.11
KNBK 5/506/35
Wykonanie podsufitki, płyty pilśniowe twarde  - analogia Płyty OSB - okap
SST B.08
hala (0,85+0,35)*40.6*2+4*(0.33*0.96+0.5*0.96* 

0.25) = 99.187200
99.19 99.19 m2

1.2.20 Nr STWiOR: SST B.11
KNR 18/2613/4 (1)
Układanie blachy tytanowo - cynkowej na rabek stojący na gotowym ruszcie - poprzez analogię - okap 99.19 m2
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STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

1.9 ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA
1.9.1 Nr STWiOR: SST B.09

KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe pełne, ponad 2·m2
DS1 

U <1,5 W/m2K
Drzwi satalowe, dwuskrzydłowe
ościeżnica i skrzydło stalowe
kolor popielaty
Klamka aluminiowa
samozamykacz, regulator kolejności zamykania
DS1 1,51*2,255 = 3.405050

3.41 3.41 m2
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STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

1.10 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1.10.4 Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Zadaszenie nad wejściem - konstrukcja stalowa ocynkowana (materiały, dostawa i montaż)

0,310 = 0.310000
0.310 0.310 t

1.10.5 Nr STWiOR: SST B.14
KSNR 7/802/4 (1)
Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0·m2 (ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM)

4,0*1,85 = 7.400000
7.40 7.40 m2

1.10.6 Nr STWiOR: SST B.08
KSNR 2/503/3
Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM) 4.00 m

1.10.7 Nr STWiOR: SST B.08
KSNR 2/503/5
Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) 3.50 m
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1.11 SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.11.1 Nr STWiOR: SST B.01

KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 4 m3

1.11.2 Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir 8.05 m3

1.11.3 Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
Beton B-10 1.65 m3

1.11.4 Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/202/1 (1)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami
Beton B-25
schody z sali sportowej (1.53*2+2.78)*0.2*1.2 = 1.401600
schody wraz z podjazdem (2.92+2.41+2.92)*1.2*0.2+5*0.2*1.2*2+0.76* 

0.2*1.2 = 4.562400
schody z kotłowni 1.6*2*0.2*1.2+1.07*0.2*1.2 = 1.024800

6.99 6.99 m3
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1.11.5 Nr STWiOR: SST B.04

KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
schody z sali sportowej (1.53*2+2.78)*1.2*2+1.53*2*0.2+2.78*0.2+ 

2.78*1.33 = 18.881400
schody wraz z podjazdem (2.92*2+2.41)*1.2*2+2.46*1.72+(2.92*2*0.2+ 

2.41*0.2)+5*1.2*2*2+5*0.2*2+0.76*1.2*2+ 
0.75*0.2 = 53.655200

schody z kotłowni 1.6*2*2*1.2+1.6*0.2*2+1.07*1.2*2+1.07*0.2 = 11.102000
84 84 m2

1.11.6 Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/218/1 (1)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, 
japonkami
Beton B-25
schody z sali sportowej (1,4*3,2)*0.1 = 0.448000
schody wraz z podjazdem (2.9*2.85+1.2*5)*0.1 = 1.426500
schody z kotłowni (1.5*1.55)*0.1 = 0.232500

2.11 2.11 m3
1.11.7 Nr STWiOR: SST B.03

KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 
(zbrojenie schodów i podjazdu) 0.500 t

1.11.8 Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm
schody z sali sportowej (1.4*2+3,2)*0,14+1,4*3,2+(1*2+2,5)*0,14 = 5.950000
schody wraz z podjazdem (2,25+2,85+0,35+0,85)*0,14+(0,35+0,85+ 

1,88+2,5)*0,14+2,25*2,85+1,1*4,6 = 13.135700
schody z kotłowni (1.5*0.14*2)+1.5*1.55+1.25*0.28+0.3*0.14 = 3.137000

22.22 22.22 m2
1.11.9 Nr STWiOR: SST B.14

Kalkulacja indywidualna
Balustrada ze stali nierdzewnej  na podjeździe dla osób niepełnosprawnych (Materiały, transport i montaż)

4.6*2+1.47 = 10.670000
10.7 10.7 m




