Zatacznik Nr 5
UMO W A (Projekt)

zawarta dnia .......... 2020 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20, reprezentowany przez:

T e

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ~ ..................... , Zwanym dalgj ,,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej] ,,WWykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Dostosowanie obiektu bylego internatu przy
Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Stubicach na potrzeby Placowki
Opiekunczo-Wychowawczej ,Nasza Chata"”, zgodnie z oferta ziozona przez
Wykonawce w dniu .............ccceeeeneeee r. w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedgca integraing
cze$cig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegblnosci:

1) Wykonanie remontu pomieszczen Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50 (pokoje mieszkalne), 51, 52,
93, 54, 56, 57, 58 (pomieszczenia biurowo-terapeutyczne), 55A (pomieszczenie
socjalne), 55B (nowo projektowana {azienka dla personelu), 59 (Swietlica), 61 (kuchnia z
jadainig), 62 (fazienka dla chiopcow), 63 (tazienka dla dziewczat), 64 (pokdj dla
wychowawcow) oraz 66 (korytarz) w tym m. in. polozenie paneli podtogowych (klasy
scieralnosci nie gorszej niz AC5) w pomieszczeniach czesci mieszkalnej (fj. w
pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 64 i 66) o tacznej powierzchni 231 m?
(zgodnie z inwentaryzacja tych pomieszczen).

2) Demontaz i utylizacja Hydrantu DN52 (na klatce schodowej oznaczonej jako
pomieszczenie Nr 80) oraz remont korytarza w cze$ci mieszkalnej,

3) Wykonanie przytacza do instalacji wody cieptej, zimnej oraz odplywu $ciekéw w
pomieszczeniu (dawnym mieszkaniu stuzbowym),

4) Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej wraz z nowa instalacjg elektryczng
(w remontowanych pomieszczeniach),

5) wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (w tym m. in. instalacja urzadzen centralnych,
montaz optycznych czujek dymu, montaz termicznych czujek ciepta, montaz modutu
sieciowego oraz modutu sterowania urzadzeniami, instalacja sygnalizatorow
akustycznych, wykonanie instalacji elekirycznej zasilajgcej caly system sygnalizacii
pozarowej oraz mentaz akumulatoréw),

8) wykonanie systemu oddymiania (w tym m. in. montaz centrali oddymiania, instalacja
optycznych - termicznych czujek dymu, instalowanie recznych przyciskéw oddymiania),

7) wykonanie systemu instalacji oSwietlenia awaryjnego (w tym m. in. montaz opraw
awaryjnych LED, wykonanie zasilania na osobnym przewodzie zasilajgcym, montaz
centrali oswietlenia awaryjnego),

8) demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami oraz montaz nowych drzwi
przeciwpozarowych stalowych EI30 i EIB0 z o$cieznicami wraz 2z obrdbka
wykonczeniows,

9) montaz klapy dymowej — okno wraz z sitownikiem,

10) modernizacja istniejgcej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej — demontaz
istniejgcych hydrantow DN52 oraz montaz nowych hydrantdw DN25,
11) dostawa i montaz gasnic oraz tabliczek informacyjnych.

3. Szczegbtowy  opis  rob6ét  budowlanych  objetych  niniejszg  umowag  zostat
zawarty w przedmiarach robot, opracowanych na bazie projektu budowlanego autorstwa
ELEKTROSAFE sp. z o. o. z siedziba: ul. Sasankowa 3, 62-090 Rokietnica,
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Projekt
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budowlany, przedmiar robdt oraz ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot’,
stanowiace odpowiednio zataczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej
powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, stanowig
integralng czes¢ niniejszej umowy.
. Przedmiary robét zalagczone do SIWZ majg charakier pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogio to byé uznane' za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
czynnoéci wehodzace w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw _sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujacych budowa,
wykonujacych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materialdw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dzialalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny etat/czesc
etatu). ‘
. W trakcie realizacji zamoéwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnoéci. Inwestor uprawniony jest w szczegoinosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane
w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde 'wezwanie przediozy Inwestorowi
w wyznaczonym przez niego terminie o$wiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy
wezwanie Inwestora. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zozenia oSwiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym. przez Inwestora terminie zadanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawece Ilub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslongj w niniejszej umowie.




10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. '

§2
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywaé
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesiac),

D) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikdw  branZowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) §cista wspotpraca z Inwestorem |ub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robét: ,

a)w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t),

b) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowe),

¢} zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej staranno$ci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robét 1 egz. planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przeptsow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
I prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
I oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczehn powstalych przy prowadzeniu robét — przywrocenie
do stanu pierwotnego, :

11) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisdbw prawa budowlanego i sztuki
budowlane;,

13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012'r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.}
— poddanie odpadéw budowlanych {odpaddw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy fub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstalych odpadéw
do unieszkodliwienia na swoj Koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,




b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢é z Inwestorem sposob wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
zZ przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi€¢ ze szczegolna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstaie
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koricowego przedmiotu umowy,

16) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujacych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

17) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakoriczeniu robot budowlanych,

18) zapewnienie niezbednego oprzyrzadowania, potencjatu osobowego oraz materiatdw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt oraz uzyskania protokotdow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

19) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

20) opracowanie  oraz  przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawcze;
wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentdéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy realizacji
przedmiotu umowy,

21) zgloszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

22) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowigzki Inwestora: {
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robédt budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamédwienia,
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa. .

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzane] z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigca co najmniej rownowartosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywa¢ przez caly okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przediozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opéznienia. Postanowieni
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.



3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawey placu budowy do czasu przediozenia tych
dokumentow.

5.Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptaciji Inwestora.

7.W przypadku nieziozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- Z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzediozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okresionym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uplywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

1. Realizacja zamowienia nastgpi w terminie 95 dni od daty podpisania umowy, przy czym
w terminie 70 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zrealizuje roboty
dot. remontu istniejacych pomieszczeri sanitarno-higienicznych — pomieszczen
oznaczonych Nr 62 i 63 (tj. lazienek dla dziewczat i dla chiopcéw w tym roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wykonczone armatura wraz z
wyposazeniem) oraz wykonania posadzek (posadzki z paneli podiogowych) w
pomieszczeniach czesci mieszkalnej: tj. w pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50,
59, 61, 64 66.

2. Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgioszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robét, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia rob6t
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia zakornczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zaloszenia zakoriczenia
robot staje sie¢ terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koricowego robot
potwierdza wykonanie robét objetych umowa (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgloszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robdt - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
przedmiotowych rob6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakoriczenia
robot.

§5
1. Za wykonanie rob6t objetych niniejsza umowa Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:

cooveoooooooon), do kidrego dolicza sie podatek VAT w wysokoSci ... %, co stanowi tacznie
kwote brutto ......... zi (stownie ztotych: ...................... ).

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust 1, uwzgledniony jest zakres robét dot. remontu
istniejacych pomieszczer sanitarno-higienicznych — pomieszczen oznaczonych Nr 62
i 63 (tj. tazienek dla dziewczat i dla chiopcéw w tym roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne, elektryczne, wykoriczone armatura wraz z wyposaZzeniem) oraz
wykonanie posadzek (posadzki z paneli podlogowych) w pomieszczeniach czesci
mieszkalnej: ti. w pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 64 i 66 -
WYSOKOSCI vv.uuvenane... zt brutto.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
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kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow

majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

. Inwestor dopuszcza zaptate wynagrodzenia w dwéch czg¢sciach, tj.:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia - na podstawie faktury czesciowej wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robét - za zakres robét i w wysokosci,
o ktérej mowa w ust. 2,

2) druga czes¢ wynagrodzenia - na podstawie faktury koncowej w wysokosci
stanowiacej réznice pomigdzy wynagrodzeniem o ktérym mowa w ust. 1,
a wynagrodzenie za wykonanie zakresu robét dot. remontu, o ktérych mowa w ust.
2, po podpisaniu protokolu odbioru koficowego robdt potwierdzajacego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone
(bez zadnych wad i usterek).

. Zaptata wynagrodzenia nastapi po podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego/koncowego
robot, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, przelewem - na wskazane
przez niego konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym
za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania
przelewu. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci stosujac mechanizm split payment (ptatnosé
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista
podatnikow VAT).
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodéw potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przediozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wypfacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawey w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzert podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robét,
ustug lub dostaw w ramach skiadanej faktury tj. faktury nr ... z dnia ...... ", ktory musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, kidrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt
objetych skiadana fakturg.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcdw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skladanej fakiury, potwierdzonych przez podwykonawcow
.Zza zgodno$é z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadane
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
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swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapfaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skiadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$é z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych
robét wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osoéb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

9. Inwestor ma prawo wstrzyma¢ ptatnosé doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 8 i 7 niniejszego paragrafu.

10. Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Powiat Stubicki ul. Pilsudskiego 20, 69-100 Stubice (NIP: 598-14-60-085)

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki i zamie$ci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Wykonawca ma prawo

skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z pézn. zm.). Zaptata

faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106).

11. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl kosztorys ofertowy wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego 2z wyszczegodlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S, Kp).

12. Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

13. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, zostat wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych.

14. Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub 6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

15. W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 11, przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce metodg szczegdlowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét | wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatdw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 11,

2) ceny materiatdbw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcey, o kitérym mowa
w ust. 11, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 11, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
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16.

17.

18.

19.

20.

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).
4)do wyceny robét metoda szczegbtowg nalezy stosowac, zachowujgc kolejnose
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3
umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamdwienh publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdinego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktdérych wykonanie okaze sie¢ niezbedne
w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 18, moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora moga by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie ocbowigzywania
umowy oraz bedag stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych, ktdre moga wystgpic
w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardoéw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.
Zadanie objete umowa jest:
1) wspéifinansowane (w formie dotacji celowej) z budzetu Wojewddztwa Lubuskiego.
2) wspélfinansowane ze $rodkoéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych, przy udziale Samorzadu Wojewédztwa Lubuskiego -
Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze.

§6

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przediozenia Inwestorowi projekiu tej umowy nie pdzniej niz
na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy
ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy powinny zawiera¢: zakres robét przewidzianych do wykonania, termin realizacji
robo6t oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

3) umowy nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ‘

4) umowy nie moga przewidywac¢ progu warto$ci minimalnej prac, powyzej ktorego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) umowy powinny zawieraé postanowienie, zgodnie =z kidrym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany
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6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

do przedkiadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

umowy powinny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktdrym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienié zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przediozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy powinny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi po$wiadczone;
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec Inwestora
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegélnosci w  odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,
jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t  wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania przez Inwestora
odbioru robot wykonanych przez Wykonawce,

umowy muszg przewidywaé, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, bgdg zatrudnione przez podwykonawce
lub dailszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktdrych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawieraC zapis, zgodnie z ktéorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginalow dokumentdéw
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z kiorym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktdérych Inwestor
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe
o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

suma wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw wynikajgcych
z przediozonych Inwestorowi umdéw nie moze byé wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie,




10.

11.

15) umowy powinny zawiera¢ zapis o ich rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

16) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
réwniez zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci:
WV przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce roboty, Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za te roboty, przy czym Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgdang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza niz kwota wynikajaca z obmiaru
robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”,

17) umowy powinny zawiera¢ zapis o przyznaniu Inwestorowi uprawnienia
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawniern z tytutu rekojmi i gwarangji
bezposrednio wobec podwykonawcy (solidarno$é wierzycieli).

. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty ofrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 3;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z ninigjszej umowy.

. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Inwestora. '

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania podwiadczone] za zgodnosé

z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediczonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez Inwestora.

. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

Zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienié
zaakceptowang przez Inwestora umowe o0 podwykonawstwo, jest obowigzany,
w frakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zmiane umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Inwestorowi

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy Ilub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje ¢ tym Wykonawce i wzywa go
“do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow.

§7

1. Wykonaweca placi Inwestorowi kary umowne:

1)

2)

6)

7

9)

10)

za opoznienie fub zwloke w wykonaniu okresionego w umowie przedmiotu umowy

- wwysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy

dzien opdznienia lub zwloki - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
netto, o ktdorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

Za opoOznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieri opdznienia lub zwiloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad - nie wigcej jednak niz 30% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom |ub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo [ub dalsze

- podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty;

w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;
w razie nieprzediozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo;

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek;

z tytutu niespeinienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1000,00 zlotych za kazdy dzieri roboczy, w kiérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okresione w § 1 ust. 5, powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osobe swiadczacg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

za opoznienie w dostarczeniu dowodéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzieri zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

za wykonywanie za pomocg podwykonawcow innych roboét niz wskazane w ofercie
bez zgody Inwestora lub za wykonywanie robét przez innych podwykonawcow
niz wskazani w ofercie, na zasoby ktérych Wykonawca powolat sie w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, bez zgody Inwestora,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;

2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne beda
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10.

11.

12.

pfatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajacej
wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng
Inwestor moze potracié, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi .gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora. '

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
konicowego (okres gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajacego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajacemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru kofcowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajagce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzié roszczenh z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uplywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnia

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obciazajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z konieczno$écig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarangcji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wylacznej
kompetencji Inwestora.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpiC wediug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunigcia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonaweca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia migjsca awarii w celu usuniecia zagrozeh
lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beds komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawey. Nieobecnosé Wykonawcy nie wsirzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu
12




13.

14.

15.

10.

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystapienia.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjag Wykonawca powinien na wiasny koszt usunac nie pdzniegj, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zieci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywiinego.
Inwestor obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonaweca jest zobowigzany zwroci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty .pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy,
3) odbior koncowy;

. Gotowos¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zakoriczonych

elementow rob6t, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbior, o ktérym mowa w ust. 2, odbywaé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. W odniesieniu do odbioru cze$ciowegqgo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujacy o gotowosci
do odbioru czesciowego robét,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawecy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzadza protokét odbioru czesciowego robot;
odbidr czesciowy robét nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.,

. Date gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy ustali Wykonaweca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Inwestorowi {najpbzniej w dniu dokonania

zgloszenia zakonczenia robo6t) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koricowego.

- W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koricowego przy udziale Wykonawcy bad? jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakornczenia robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Inwestor ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbiory koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia robét,
O ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot,
nie stanowi zwioki w wykonaniu zaméwienia objetego niniejsza umowsg (tj. data podpisania
protokotu odbioru koricowego potwierdzaé bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umo

z datg dokonania skutecznego zgioszenia zakoriczenia robot).
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11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opoznienia w ich
usunieciu w wysokosci 1.000,00 zi, '

2) jezeli wady nadaja sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem | zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbietze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opéznienia w ich usunigciu w wysokos$ci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapié od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
Jub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek. _

§10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystapig okolicznoéci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcey zostanie zajgta w postgpowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, zlozonego na pismie,

5) jezeli Wykonaweca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukoriczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadiiwy albo sprzeczny
Z umows,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawece i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uplywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce haruszen postanowien umowy i usunigcia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania,

10) w przypadku nieprzediozenia Inwestorowi najpodzniej w dniu przekazania terenu/

budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodno$é
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z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia
umowy. -

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwosé odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkéd wynikajacych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktorego wystapienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstagpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawieraé uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1,21 3,

. W przypadku odstapienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstapienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokédt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materialy nalezace
do niego.

. W przypadku odstapienia od umowy z powodu okoliczno$ci wskazanych w ust. 1, 2 i 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktdrych
zakres zostanie okreSlony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zadanie Inwestora jest zobowigzany do  odsprzedania zakupionych materiatow
budowlanych, w przypadku braku takiego zadania zakupione materiaty budowlane
pozostajg wiasnoscig Wykonawey i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§ 11
. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza mozliwosé
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujgcych

okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegodlnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujacych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia w okresie diuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwaito ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, kidre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiladzy i administragcji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych,

przedfuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacii
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o kiorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., 0 ile oczekiwanie to nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci wykonania robét, o ktdrych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamédwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia
lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 4 ust 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania rob6t stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajacych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystapienia niewypatéw i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usunigcie,
o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacjj
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmianeg
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy),

16



12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie sa
niezbedne do wykonania,

13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwiazan technicznych
lub  materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét
na wniosek Wykonawecy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rbwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy,

14) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materialéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentagiji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkg;i;

c) wykonanie  elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, kidra bedzie zapewniaé wyzsza trwalo$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem
roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robd6t podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny
halezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonaja
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedz:e na zatozeniach opisanych w § 5
ust. 13-18 umowy.

15} zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujacych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét mogaca
wyniknag:
~ z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

- z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych oséb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznoéci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowiazki kierownikdéw robét
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcey i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana oséb petigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmict umowy, na inne - legitymujace
sig co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”,

wymaga kazdorazowo akceptacji Inwestora,

¢) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazié
zgode na powyzsze po Zzaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca
wraz z czescig dokumentacii dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

16) zmiany wysokosci wynagrodzema naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

stawki podatku od towardw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sig wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej,
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zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku tej zmiany warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Inwestora
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajacych
uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzg do umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
éwiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kiére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do wyrazenia takiej
zgody.

. Inwestor jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie projektu iub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

§12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie cafo$¢ autorskich praw majgtkowych

i zaleznych do rezuitatéw prac, bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci

egzemplarza utworu, noénikéw, na ktorych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot

i zaptaty wynagrodzenia okresionego w § 5 ust. 1 umowy.

. Auforskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastgpujacych polach

eksploatagii:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktdrych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu noénikow magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czeéci w taki sposob, aby kazdy mogt
mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogoblnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesylania za pomocg sieci multimediaingj, komputerowe;
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacie naziemna, nadawanie za posrednictwem satelity,
réwnolegle i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowa badz
telewizyjna, transmisje komputerowa, facznie z utrwalaniem w pamigci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacj,

3) udostepnienia w ramach przepisoéw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w calodci lub cze$ci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roéznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
thumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszezanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.
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4. Z chwila podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét i zapfaty
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego {do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworow bedacych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku utwordw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majatkowe prawa autorskie
do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utwordw majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora;

2) uzyska¢ zgode autoréw utwordw do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego; _

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspéttworcdw)
utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do fych utworéw oraz,
Ze wyrazaja oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powbdztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzia¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje
bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstalego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw oséb trzecich przy wykonywamu niniejszej umowy.

9. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do utwordw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autorow utwordéw.

§13
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Inwestor powierza Wykonawey, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie =z ninigjsza umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktdérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3} dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4} do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywiazywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zgtasza je Inwestorowi, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas Kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzednigj
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetiaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Inwestora o Jaklmkolwuek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o.ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéow i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, inwestor moze
Zzgda¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informaciji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupemienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania ¢ udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§14

. Strony zobowiazujg sie do wzajemnego informowania si¢ o zmianach danych kontaktowych

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidiow
przebieg realizacji umowy.
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2. Komunikacja migdzy stronami nastepowa¢ bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowa),
telefoniczng, pisemna, pocztowa lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osobadokontaktu: ...
b) adres do korespondencji pocztowej: ul. PHSLIdSkIGgO 20, 69-100 Stubice,
¢) adres do korespondencji elektronicznej: .....................oo ,
d) telefon kontaktowy: ...................ccooiiinn ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osobadokontaktu: .............. .. ...l ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWe;j: ...............oeeiiiiiiiii :
¢) adres do korespondencji elektronicznej: ..............occoceiiii i ,
d) telefon kontaktowy: .............cccooiiiiiin L. ,

4. O kazdorazowej zmianie numeréw telefondw lub adresow e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowacé druga strone.

5. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§ 15

1. Strony zobowigzuja sie¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisow prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
I inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidiowosci zwigzanych z realizacja umowy.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§17
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§18
Integralng cze$é niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA

Sprawdz 6 nod wegleden
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