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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 
podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. z późn. zm. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  z  zachowaniem  pewności,  że  podstawowe 
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych 
objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w  terminie  określonym w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  budowy wraz  ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów 
głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi część umowy  i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 Dostarczoną przez Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru Wykonawcy 
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  do  których 
dopuszczane  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  muszą  być 
jednorodne  i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca może wybierać  inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu 
zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć  i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  a  także  zapewnić  stałe warunki widoczności w  dzień  i w  nocy,  zapewniając w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn.  istniejących na terenie obiektów  i związanych z nimi  instalacji  i 
urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 

 Zabezpieczyć  lub  usunąć  istniejące  w  terenie  obiekty  i  urządzenia  (resztki  konstrukcji,  studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 

 Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

 Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie  jak pomniki przyrody, pomniki 
kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 

 Jeśli w otoczeniu  znajdują  się  jakiekolwiek  cieki wodne należy  je  zabezpieczyć  tak, aby nie  zakłócać 
jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

 Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 

 Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a 
materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na 
terenie  budowy  oraz  ewentualnie,  wyznaczyć  objazdy  dla  ruchu  drogowego.  Drogi  dojazdowe  należy 
oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 

Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 

Wykonawca  stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  transporcie materiałów  i 
gruntu,  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót. Winien  uzyskać  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

W  czasie  prowadzenia  robót Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować wszelkie  przepisy  bezpieczeństwa 
środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

‐ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

‐ podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy,  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności 
społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 

‐ lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

‐ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniami  cieków  wodnych,  zbiorników  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi  –  nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania  

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  

 możliwością  powstania  pożaru  –  należy  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych  i magazynowych  oraz w maszynach  i 
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  składować  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami, 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.  

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
odpowiada  Wykonawca,  który  powinien  zapewnić  ich  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Jeśli  dojdzie  do  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca  odpowiada  za wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  podziemnej  i 
nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca  winien  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu, 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  na  przewóz 
nietypowych wagowo  ładunków  i  powiadamiał  będzie  Inspektora  nadzoru  o  każdym  takim  przewozie.  Jeśli 
pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  spowodują  uszkodzenia  Wykonawca  będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W  szczególności ma  zadbać  o  to,  aby  personel  nie wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zakończenia  przez  Inspektora 
nadzoru). 

 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997r. w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  62  poz.  627  z  późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 w  sprawie warunków  technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

 inne 

Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  winien 
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca  winien  przedstawić  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania  informacji, 
że materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i 
odnośnych organów władzy na  ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera  raporty z 
badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami technicznymi. 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora nadzoru.  Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać 
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nie zbadane  i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko,  licząc się z  jego nie przyjęciem  i nie 
zapłaceniem. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST przewidują możliwość zastosowania  różnych  rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru o tym, że 
dokonał wyboru  konkretnego materiału,  a wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  lokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności 
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier  będzie miał  zapewnioną współpracę  i  pomoc Wykonawcy  oraz  producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier  będzie miał wolny  dostęp, w dowolnym  czasie  do  tych  części wytwórni,  gdzie  odbywa  się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane  i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych  robotach Wykonawca powiadomi  Inżyniera o  swoim  zamiarze  co najmniej 3  tygodnie przed 
użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Liczba  i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Każdy  sprzęt  do wykonywania  robót ma  być  utrzymywany w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Ma  być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  dokonanym wyborze  rodzaju  sprzętu  i  uzyskać  od 
niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. Transport. 
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien  stosować  takie  środki  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki 
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  i  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 Projekt  organizacji budowy, 

 Projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu 
wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru, 

 Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonaniu  robót,  Wykonawca  poprawi  je  na  własny  koszt  (jeśli  wymagać  tego  będzie 
Inspektor nadzoru), 

 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji  projektowej  i w  SST,  normach  i wytycznych może  akceptować  lub  odrzucać 
materiały i elementy robót, 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

  str. 8  
 

 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób  i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne,  

 rodzaje  i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on 
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz  robót. Pomiary  i badania powinny być 
przeprowadzane w  trakcie  budowy  z  taką  częstotliwością,  aby  zapewnić  stwierdzenie  że  roboty wykonano 
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST. W  przypadku  gdy  nie  zostały  tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane  losowo. Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania  i może zlecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów,  które budzą wątpliwości  co do  jakości, o  ile 
kwestionowane materiały nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone  z własnej woli. Koszty  tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.   

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich wyniki  do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami badań  jak najszybciej, ale 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru  jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u  źródła  ich 
wytwarzania  niezależnie  od  Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów  i  robót  z dokumentacją projektową  i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‐ Polską Normą lub 

‐ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

  6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Będą  prowadzone  czytelnie,  trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i daty odbiorów  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane  dotyczące  jakości materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań  z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Jeśli Wykonawca wpisuje  do  dziennika  budowy  swoje  propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia winien  przedłożyć  je 
Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  A  decyzje  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów  stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu  każdego  z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  jednostkach przyjętych w kosztorysie  lub 
SST. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na życzenie Inspektora nadzoru. 

  

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się: 
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 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

W  przypadku  zaginięcia  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  konieczne  jest  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla  Inspektora nadzoru  i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie) w  ilości  robót  podanych w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie 
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z 
częstością wymaganą do  celu miesięcznej płatności na  rzecz Wykonawcy  lub w  innym  czasie określonym w 
umowie. 

 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto powinny 
być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót ulegających  zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót  określonego  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do  zakresu  (ilości) oraz 
jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. 

W  toku ostatecznego odbioru  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń  i przyjętych w  trakcie 
odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację  powykonawczą,  tj,  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia  itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Jeżeli  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Polega  na  ocenie wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,  które  się  pojawiły w  okresie  rękojmi  i 
gwarancji. 

Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 

 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności  jest cena  jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za  jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w 
dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednio z narzutami 

 Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami 
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Inspektorowi nadzoru  i wprowadzeniem dalszych zmian  i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

 Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 

 Przygotowanie terenu, 

 Konstrukcję  tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  i 
drenażu, 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczenie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane –tekst jednolity Dz. U. 2013, 
nr. 0, poz. 1409 
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Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –tekst jednolity 
Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 907 

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. tekst jednolity 
Dz. U. 2013, nr. 0, poz. 1340 

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. tekst jednolity Dz. 
U. 2013, nr. 0, poz. 963 

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.‐tekst  jednolity 
Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1232 

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60   Ustawa z dnia 21 marca 1985  r. o drogach publicznych.  tekst  jednolity Dz. U. 
2013, nr 0, poz. 260 

10.2. Rozporządzenie 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  – w  sprawie  określenia  polskich  jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat oraz 
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  – w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru  robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie 
dziennika  budowy  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W‐wa 
1989‐1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W‐wa 2003, 

Warunki techniczne wykonania  i odbioru sieci  i  instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, W‐wa 2001 

 



  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.01 ROBOTY ZIEMNE 

OBIEKT:  HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 
 

LOKALIZACJA:   

 

INWESTOR:   

   

_________________________________________________________________________ 

 

GENERALNY PROJEKTANT:  mp project sp. z o.o. 
30‐149 Kraków, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e‐mail1: biuro@mpproject.pl 
e‐mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA:  mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA  

  mgr inż. ANNA KARP 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

DATA OPRACOWANIA:  Kraków, luty 2016 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ZIEMNE 

str. 2  
 

 

 

 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo – sportowej 18x40.   

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Usunięcie warstw humusu, 

 Wykopy, 

 Podkład pod fundamenty piaskowy, 

 Podkład podposadzkowy żwirowy, 

 Zasypywanie wykopów, 

 Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne będzie umocnienie 
ścian wykopu.  Umocnienia  te, w  zależności  od warunków, w  jakich mają  pracować  to:  deskowania  pełne, 
ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane  

2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy, ławy) należy stosować piasek. 

2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować żwir. 

2.5. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z  tego samego wykopu, niezamarznięty  i bez 
zanieczyszczeń takich  jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych,  itp. z uwzględnieniem wniosków 
zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespół geologów. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu do: 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ZIEMNE 

str. 3  
 

 

 

 

‐  odspajania  i  wydobywania  gruntów    (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych ‐ w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe itp.) 

‐ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

‐ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

‐ sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Wybór  środka  transportu  zależy  od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub 
przesuwaniem. 

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze  Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Zdjęcie humusu. 

Teren pod budowę hali w pasie  robót  ziemnych, w miejscach wykopów  i w  innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji  projektowej  powinien  być  oczyszczony  z  humusu.  Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z 
przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp,  zakładania  trawników,  sadzeniu  drzew  i 
krzewów  oraz  do  innych  czynności  określonych  w dokumentacji  projektowej.  Zagospodarowanie  nadmiaru 
humusu powinno być wykonane  zgodnie  z ustaleniami  SST  lub wskazaniami  Inżyniera.  Składowana warstwa 
humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo  budowli),  należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana 
przez  Inżyniera,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Pod budowę hali przyjęto, że należy usunąć warstwę humusu grubości 15cm. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania humusu powinny 
być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Roboty prowadzić zgodnie z PN‐B‐06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Roboty geodezyjne obejmują m.in.:  

 W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) należy wyznaczyć 
nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego 
elementów. 

 W  nawiązaniu  do  stałej  lub  realizacyjnej  osnowy  geodezyjnej  należy  wytyczyć  punkty  główne  i 
charakterystyczne  obiektu,  przebieg  osi,  krawędzie  ,  załamania  itp.,  w  takim  zakresie,  aby  umożliwiało  to 
wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 

 W  nawiązaniu  do  geodezyjnej  osnowy  wysokościowej  na  terenie  budowy  i  jego  sąsiedztwie  należy 
wyznaczyć odpowiednią  liczbę punktów wysokościowych  (reperów) w  taki  sposób,  aby nie  zmieniały  swego 
położenia  i  były  chronione  przed  wpływem  czynników  atmosferycznych.  Dlatego  należy  je  umieszczać  na 
trwałym  elemencie  wkopanym  w  grunt  i  poza  granicami  projektowanego  obiektu,  a  rzędne  ich  określić  z 
dokładnością do 0,5cm. 

W  trakcie  realizacji wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie warunków  gruntowych w  nawiązaniu  do  badań 
geologicznych. 

Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne  z  wyznaczeniem  osi  i 
ustawieniem kołków kierunkowych,  ław wysokościowych  i  reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  ±5cm  dla  charakterystycznych  punktów 
załamania. 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1)  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosownie  następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

‐ w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

‐ w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

‐ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

‐ w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi wykopu  na  szerokości  równej  3‐krotnej  głębokości 
wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umożliwiające 
odpływ wód opadowych . 

‐  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

‐ stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
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(3) Umocnienia  ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w  jakich mają pracować  to: 
deskowania  pełne,  ażurowe,  ścianki  szczelne,  ścianki  zakładane.  Rodzaj  deskowania  do  wykopów 
wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu można przyjmować wg tabeli: 

 

Katem. gruntu normalnej wilgotności   Głębokość wykopu, m  Rodzaj umocnienia 

I ‐ II  do 1  bez deskowania 

I ‐ II  większa niż 1  pełne 

III ‐ IV  do 1,5  bez deskowania 

III ‐ IV  do 3  ażurowe 

III ‐ IV  większa niż 3  pełne 

 Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

‐ grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 

‐ wykonanie skarp nie jest możliwe; 

‐ należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20m  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

(3)  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 10cm. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na parterze: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 

Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
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przewilgoceniem  i  nawodnieniem. Wykonawca ma  obowiązek  takiego wykonania wykopów  i  nasypów  aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  i zastąpienia  ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez  jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze  strony Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za 
odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6.. Zasypywanie wykopów 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

(2)  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4)  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż  Js=0,95  wg  próby 
normalnej Proctora. 

(5)  Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu w  pobliżu  ścian  powinno  być wykonane w  sposób  nie  powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2. Wykopy  

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

‐ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

‐ prawidłowość wytyczenia robót w terenie  

‐ przygotowanie terenu 

‐ rodzaj i stan gruntu w podłożu 

‐ wymiary wykopów 

‐ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 
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Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą o długości 3m  i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 20m 

2  Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar  rzędnych  powierzchni  wykopu 
ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

5  Pomiar równości powierzchni wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7  Pomiar  spadu  podłużnego  powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w 
punktach wątpliwych 

 

Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż ‐3cm lub +1cm. 

Pochylenie skarp nie może się różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3‐metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3‐metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 

6.3. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzenie polega: 

‐ przygotowanie podłoża, 

‐ materiał użyty na podkład, 

‐ grubość i równomierność warstw podkładu, 

‐ sposób i jakość zagęszczenia. 

6.4. Zasypywanie wykopów. 

Sprawdzenie polega: 

‐ stan wykopu przed zasypaniem, 

‐ materiały do zasypki, 

‐ grubość i równomierność warstw zasypki, 

‐ sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Zdjęcie humusu – [1m2 ] 
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Wykopy ‐ [1m3] 

Podkłady ‐ [1m3] 

Zasypywanie wykopów ‐ [1m3] 

Transport gruntu ‐ [1m3] z uwzględnieniem odległości transportu 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zdjęcie humusu. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

9.2. Wykopy. 

Płaci się za 1m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

‐ wyznaczenie zarysu wykopu, 

‐ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we 
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

‐ odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. 

Płaci się za 1m3 podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . 

Cena obejmuje: 

‐ dostarczenie materiałów 

‐ uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 

9.4. Transport gruntu. 

Płaci się za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

‐ załadowanie gruntu na środki transportu  

‐ przewóz na wskazaną odległość  

‐ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

‐ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐B‐06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN‐86/B‐02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN‐B‐02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN‐77/8931‐12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN‐B‐06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  betoniarskich  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali widowiskowo  – 
sportowej 18x40m.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

 układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

 pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy hali 

‐  C8/10 dla podbetonów i podkładów, 
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‐ C20/25 dla płyty żelbetowej podposadzkowej, 

‐  C20/25  dla wykonania  konstrukcji  fundamentów,  konstrukcji  schodów  zewnętrznych  i  podjazdu  dla  osób 
niepełnosprawnych, 

‐  C25/30  dla  wykonania  konstrukcji  żelbetowych  (płyty  stropowe,  słupy,  wieńce,  belki,  rygle,  schody 
wewnętrzne). 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN‐EN 206‐1:2003 tak, dobrać aby zostały 
spełnione  określone  wymagania  dla  mieszanki  betonowej  i  betonu,  łącznie  z  konsystencją,  gęstością, 
wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w betonie z uwzględnieniem procesu produkcyjnego  i 
planowanej metody realizacji prac betonowych.  

Jeżeli  nie  ma  innych  wskazań,  zaleca  się  takie  projektowanie  betonu,  aby  zminimalizować  segregację  i 
wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

‐  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)    mieszanek  betonowych  o  ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c  i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 

‐ za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a  stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości 
przewidywanej  teoretycznie) wykonanych  ze  stosownych materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej.  Sprawdzanie  konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

‐ metodą Ve‐Be, 

‐ metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy  założoną  konsystencją mieszanki  a  kontrolowaną metodami określonymi w normie PN‐B‐
06250 nie mogą przekraczać: 

‐ ± 20% wartości wskaźnika Ve‐Be, 

‐ ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN‐B‐06250) trzeba dokonać aparatem Ve‐Be. 

Dla konsystencji plastycznej K‐3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 
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Beton  klasy  C8/10  i  C12/15  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie  wytrzymałości  betonu  na 
ściskanie. 

 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki. 

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego  są wykonywane z zaprawy 
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  wilgotną.  Nie  powinno  się  wykonywać  podkładów  z  zaprawy  o 
konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na zginanie 3MPa. 

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty  można  wykonywać  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru. 
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  odbywać  się  w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do  podawania mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania mieszanek 
plastycznych.  Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 

(1) Środki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez 
Inżyniera.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

‐ 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

‐ 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

‐ 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne. 
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Rozpoczęcie  robót  może  nastąpić  w  oparciu  o  szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

‐ wybór składników betonu,  

‐ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

‐ sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

‐ sposób transportu mieszanki betonowej, 

‐ kolejność i sposób betonowania, 

‐ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

‐ sposób pielęgnacji betonu, 

‐ warunki rozformowania konstrukcji, 

‐ zestawienie koniecznych badań. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

‐ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

‐ prawidłowość wykonania zbrojenia, 

‐ zgodność rzędnych z projektem, 

‐ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

‐ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 

‐  prawidłowość wykonania wszystkich  robót  zanikających, między  innymi wykonania  przerw  dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych itp. 

‐ prawidłowość rozmieszczenia  i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 
(kanały, wpusty itp.) 

‐ gotowość sprzętu  urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN‐/B‐06250, PN‐EN 206‐1:2003 i PN‐
63/B‐06251. 

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika 
budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

‐ ± 2% ‐ przy dozowaniu cementu i wody, 

‐ ± 3% ‐ przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia  dozujące wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzone  co  najmniej  raz w miesiącu.  Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
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Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada.  

W  przypadku,  gdy wysokość  ta  jest większa,  należy   mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zasypowej  (do 
wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w  fundamentach mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
- przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu 

pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości min.  6000  drgań  na minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi  należy  zagłębiać buławę  na  głębokość  5÷8cm w warstwę 

poprzednią  i przytrzymywać buławę w  jednym miejscu w  czasie 20÷30s., po  czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  R  jest  promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  0,3 ÷ 0,5m, 

- belki  (łaty)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym,  lub belką  (łatą) wibracyjną w  jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inżynierem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie,  wznowienie  betonowania  nie 
powinno się odbyć później   niż w ciągu 3 godzin  lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  Jeżeli  temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy  nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i poprzednio 
ułożonego betonu. 

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze 
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  Robót  i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

str. 7  
 

 

 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza  się betonowanie w  temperaturze do  ‐5ºC,  jednak wymaga  to  zgody 
Inżyniera  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20ºC  w  chwili  układania  i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem 
i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co 
najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN‐88/B‐32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

‐  wszystkie  betonowe  powierzchnie muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień między  ziarnami  kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

‐ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

‐ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod  izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN‐69/B‐10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie krawędzi pokryw 
chodnikowych  przy  jezdni  stanowiących  krawężniki.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  nie  przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające 
nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po  rozebraniu 
deskowań. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6.  Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania  zaleca  się wykonywać  ze  sklejki. W uzasadnionych przypadkach na  część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można 
zastosować  połączenia  na  pióro  i wpust  należy  uszczelnić  szczeliny  pomiędzy  deskami  taśmami  z  tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy  zwrócić  szczególną uwagę na uszczelnienie  styków  ścian  z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 

 

5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 

Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. Niedopuszczalne 
są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi.  

W  podkładzie  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,  konstrukcyjne  i 
przeciwskurczowe. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 

Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając 
ja  ręcznie  lub mechanicznie  z  równoczesnym wyrównaniem  powierzchni  i  zatarciem  drewnianą  packą. Nie 
dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. 
przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą.  
 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1  Badania kontrolne betonu 

Dla  określenia wytrzymałości  betonu wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie  betonowania  pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN‐B‐06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

 
6.2. Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

‐ sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

‐ sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

‐ sprawdzeniu stateczności deskowania, 

‐ sprawdzeniu szczelności deskowania, 

‐ sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

‐ sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
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‐ sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

‐ sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

‐ sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

 
6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1. Wymagania ogólne 

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy N1  i N2  oraz  specjalne.  Klasę  tolerancji N2  zaleca  się w przypadku 
wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości  różnoimienne w  stosunku do 
układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze  systematycznym  należy  podjąć 
działania korygujące. 

 

6.3.2. System odniesienia 

Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą  osnową 
geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określenia  usytuowania  elementów  konstrukcji 
zgodnie z normami PN‐87/N‐02251 i PN‐74/N‐02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.3.3. Fundamenty (ławy ‐ stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 

± 20mm przy klasie tolerancji N1 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.4. Słupy 

‐  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  punktu  pozycyjnego  (lub  osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2 

‐ Dopuszczalne  odchylenie wymiaru wolnej  odległości  usytuowania  słupów w planie w  stosunku do  slupów 
sąsiednich nie powinno być większe niż: 

±15mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10mm przy klasie tolerancji N2, 
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‐ Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku    (szerokości  lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż: 

± 20mm przy L≤30m, 

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 

±0,10(L+500) przy L≥500m, 

‐ Dopuszczalne  odchylenie  słupa  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  o wysokości  h  nie 
powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 

‐ Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: 

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

‐ Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n‐tej kondygnacji budynku na wysokości 
∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

± ∑hi/300√n przy klasie tolerancji N1 

± ∑hi/400√n przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
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± 20mm przy Hi≤20m, 

± 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m, 

± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m. 

 

 

6.3.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

‐ 10mm przy klasie tolerancji N1 

‐ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 

‐ 10mm przy klasie tolerancji N1 

‐ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 

‐ 7mm przy klasie tolerancji N1 

‐ 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 

15mm przy klasie tolerancji N1 

10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej  lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny być większe niż: 

5mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej powierzchni na  odcinku  0,2m  nie powinny  być 
większe niż: 

6mm przy klasie tolerancji N1 

4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu ) w 
płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 

4mm przy klasie tolerancji N1 
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2mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.7. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.7. Podkłady pod posadzki. 

Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny,  w  dowolnym  miejscu  podkładu,  nie  może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  1m3  konstrukcji  z  betonu. Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6cm2. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

‐ pisemne stwierdzenie  Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

‐ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
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‐ zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

‐ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

‐ oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 

‐ przygotowanie i transport mieszanki, 

‐ ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

‐ wykonanie przerw dylatacyjnych, 

‐ wykonanie w  konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów,  jak  również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 

‐ rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

‐ usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

‐ oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych, 

‐ wykonanie  i dokumentację niezbędnych badań  laboratoryjnych  i pomiarów wymaganych przez Specyfikację 
lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐B‐  01801:1982P  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  – 
Podstawowe zasady projektowania 

PN‐B‐03150‐01:  1981P  ‐  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  –  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie – Materiały. 

PN‐EN‐01100 1987P Kruszywa mineralne – Kruszywa skalne – Podział, nazwy i określenia. 

PN‐  EN  197‐1:2012P  ‐Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku. 

PN‐EN 196‐1:2006P ‐ Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN‐EN 196‐2:1996P Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu. 

PN‐EN 196‐3:2006P Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN‐EN 196‐6:2011P Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN‐B‐04320 :1986P Cement – Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN‐B‐06250:1988P Beton zwykły 

PN‐B‐06251:1963P‐ Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN‐B‐06261:1974P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

PN‐B‐06262:1974P  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu  –  Metoda  sklerometryczna  badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

PN‐B‐14501:1990P Zaprawy budowlane zwykłe 

PN‐B‐06712:1986PKruszywa mineralne do betonu. 

PN‐B‐06714‐00:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Postanowienia ogólne 

PN‐B‐06714‐10:1976P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie jamistości 

PN‐B‐06714‐12:1976PKruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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PN‐B‐06714‐13:1978P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN‐EN 933‐1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

PN‐EN  933‐4:2008E  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie  kształtu  ziarn  – 
Wskaźnik kształtu 

PN‐EN  1097‐6:2013‐11E  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN‐B‐06714‐34:1991P Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie reaktywności alkalicznej 

PN‐B‐32250:1988P Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. 

PN‐B‐04500:1985P Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN‐D‐96000:1975P Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN‐D‐96002:1972P Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN‐D‐95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.   

PN‐N‐02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN‐N‐02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 

PN‐M‐47900‐00:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry 

PN‐M‐47900‐01:1978P  Rusztowania  stojące, metalowe  robocze  –  Rusztowania  stojakowe  z  rur  stalowych  – 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN‐M‐47900‐03:1978P Rusztowania stojące, metalowe robocze – Złącza – Ogólne wymagania i badania. 

PN‐B‐03163‐1:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia 

PN‐B‐03163‐2:1998PKonstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania. 

PN‐B‐03163‐3:1998P Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze. 

PN‐ISO  9000‐1:1997P  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i  zapewnienia  jakości  –  Wytyczne  wyboru  i 
stosowania. 

 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  związanych  z  wykonywaniem  zbrojenia  betonu  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A‐0 i A‐I 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A‐IIIN  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, schodów, płyt, słupów, belek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN‐89/H‐84023/6, PN‐B‐03264. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  zgodnie  z  projektem  hali  widowiskowo  –  sportowej  stosuje  się  stal 
zbrojeniową klasy A‐I  (pręty  rozdzielcze  i  strzemiona)  i A‐IIIN gat. RB500W  (pręty główne).  Jako dozbrojenie 
przewiduje się zastosowanie belek stalowych ze stali St3S. 

*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN‐EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali  Średnica pręta  Granica plastyczna  Wytrzymałość na rozciąganie 
Wydłużenie 

 

  mm  MPa  MPa  [%] 

St3S  5,5‐40  240  320  24 

RB500W  6‐40  500  550  10 
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*Stal  konstrukcyjna  stosowana do wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  (belek  zastosowanych na 
dozbrojenie)  powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN‐EN  10020:2003,  PN‐EN  10027‐1:1994,  PN‐EN 
10027‐2:1994,  PN‐EN  10021:1997,  PN‐EN  10079:1996,  PN‐EN  10204+AK:1997,  PN‐87/H‐01104,  PN‐88/H‐
01105,  a  ponadto  dla  dwuteowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN‐91/H‐93407,  PN‐
H/93419:1997, PN‐H/93452:1997 oraz PN‐EN 10024:1998, 

*  W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,  naderwań  i 
rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

*  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

‐ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

‐ jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 
dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór  stali na budowie powinien być dokonany na podstawie  atestu, w  który powinien być  zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki 
czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych 
zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów  przekroju  porzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się mieścić w  granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 
na 1m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach  lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku 
mniejszych  elementów, można  użyć  wyciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Belki stalowe na dozbrojenie należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali  lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi. 
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(5) Badania stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 

2.2 Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

 

2.3 Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  z  tworzywa  sztucznego. 
Podkładki  dystansowe  muszą  być  przymocowane  do  prętów.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  z  zaznaczeniem,  że  powinien  on  spełniać 
wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym  i  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie 
niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone  i  powinien  podlegać  kontroli  osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  tak,  aby  uniknąć  trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu  i błota. Stal  zbrojeniową pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą oczyszcza się  szczotkami 
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drucianymi  ręcznie  lub mechanicznie.  Stal  tylko  zabrudzoną można  zmyć  strumieniem  wody.  Stal 
oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa)  lub farbą olejną należy opalać np.  lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych  stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić wymiary  przekroju 
poprzecznego prętów, 

 Prostowanie  –  dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

 Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych  noży  lub  ewentualnie  palnikiem  acetylenowym. Wskazane  jest  sporządzenie 
planu cięcia. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2 Montaż zbrojenia. 

 Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie, 

 Dla  zachowania właściwej  otuliny należy  układane w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami 
dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla fundamentów, ok. 3cm – 
dla pozostałych elementów 

 Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN‐B‐03264:2002, 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN‐
B‐03264:2002,  

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, 

 W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na montażu należy wypalić otwory dla zbrojenia 
schodów. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola  jakości wykonania  zbrojenia polega na  sprawdzeniu  zgodności  z projektem oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

‐ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

‐ sprawdzenie stanu powierzchni wg PN‐82/H‐93215, 

‐ sprawdzenie wymiarów wg PN‐82/H‐93215, 

‐ sprawdzenie masy wg PN‐82/H‐93215, 
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‐ próba rozciągania wg PN‐91/H‐04310, 

‐ próba zginania na zimno wg PN‐78/H‐04408. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1 Odbiór zbrojenia 

 Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inspektora 
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

 Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzaniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji 
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiału,  

 oczyszczenie i wyprostowanie,  

 wygięcie, przycinanie,  

 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 
niniejszą specyfikacją,  

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN‐89/H‐84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN‐B‐03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN‐82/H‐93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ZBROJENIE BETONU 

str. 7  
 

 

 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
izolacji na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

‐ izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  ‐ poziome i pionowe 

‐ izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podłóg 

‐ izolacje termiczne  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

 

2.1.3. Lepiki  i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na  łączone materiały  i powinny wykazywać dostateczną 
odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejania  materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały  izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane  i  transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową o gramaturze 400g/m2. 

a) Wymagania wg PN‐B‐27617/A1:1997. 

Wstęga papy powinna być bez dziur  i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu. 

Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek  sklejenia  się  papy.  Dopuszcza  się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10m długości papy.  

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

Wymiary papy w rolce 

‐ długość: 20m±0,20m, 

      40m±0,40m, 

      60m±0,60m 

‐ szerokość: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm  i związane drutem  i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach  krytych,  chroniących przed  zawilgoceniem  i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 

Rolki  papy  należy  układać w  stosy  (do  1200szt.)   w  pozycji  stojącej, w  jednej warstwie.  Odległość między 
stosami – 80cm. 

 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN‐B‐24625:1998. 

‐ temperatura mięknienia – 60 ‐ 80ºC 

‐ temperatura zapłonu ‐ 200ºC 

‐ zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

‐  spływność  –  lepik  nie  powinien  spływać w  temperaturze  50ºC w  ciągu  5  godzin warstwy  sklejającej  dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 

‐  zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy  sklejonych  ze  sobą  i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 

 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Stosować roztwory asfaltowe. Wymagania wg PN‐B‐24620:1998.  

 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 
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Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach.  

 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian  

Pod  posadzki  na  gruncie  zastosować  styropian  odmiany  XPS  –  30  grubości  10cm  ‐  do  ocieplenia  podłóg w 
miejscach obciążeń mechanicznych typowych dla sal sportowych. 

Pod posadzki na pierwszym i drugim piętrze zastosować styropian odmiany XPS‐30 grubości 2cm. 

a) Wymagania  

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. 

Dopuszcza  się  wstępne  występowanie  wgniotów    i  miejscowych  uszkodzeń  o  następujących  wymiarach: 
głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 

Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  do  50cm2  na  1m2  płyty,  a  powierzchnia  największej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 

Wymiary płyt powinny być następujące: 

Długość – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

Szerokość do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,3%, 

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5‐3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty należy przechowywać w pakietach w  sposób  zabezpieczający  je przed uszkodzeniem  i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł 
ognia,  pozostawiając między  rzędami  a  ścianami wolne  przestrzenie  umożliwiające  dostęp  do  nich. Miejsce 
składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  

d) Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3.2 Styropian ekstudowany 

Fundamenty hali sportowej do poziomu  ‐1m poniżej poziomu ± 0,00 zabezpieczyć za pomocą płyt styropianu 
ekstradowanego XPS 30 grubości 8cm. 

a) Wymagania 

Płyty powinny spełniać wymagania  

 wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)  

 wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)  

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo  

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo  

 odporność na zamarzanie – rozmarzanie:  
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o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo  

o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%  

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5‐3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty należy przechowywać w pakietach w  sposób  zabezpieczający  je przed uszkodzeniem  i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł 
ognia,  pozostawiając między  rzędami  a  ścianami wolne  przestrzenie  umożliwiające  dostęp  do  nich. Miejsce 
składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  

d) Transport 

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3.3 Wełna mineralna hydrofobizowana. 

Przewidziane jest zastosowania następujących rodzajów wełny mineralnej: 

a) ściany 

wełna mineralna hydrofobizowana gr. 16cm, 

wełna mineralna hydrofobizowana gr. 20cm. 

wełna mineralna zwykła gr. 8cm. 

Odpowiednie  wymagania  i  właściwości  dla  materiałów  izolacji  termicznej  z  wełny  mineralnej  należy 
przyjmować wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do 
stosowania w budownictwie i wymagań producenta. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

Wykonane  izolacje powinny stanowić ciągły  i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki  i budowle 
od wody i wilgoci w gruncie.  

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. 

Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacji  wszelkich  przewodów  instalacyjnych  i  elementów 
konstrukcyjnych  powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach. 
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Przy wykonywaniu  izolacji  należy  zwrócić  uwagę  by  na  styku  ze  styropianem  stosową wyłącznie  preparaty 
bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia styropianu.  

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

5.1.2. Gruntownie podkładu  

a) Podkład betonowy  lub cementowy pod  izolację  z papy asfaltowej powinien być  zagruntowany  roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w  jednej  lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

 

5.1.3. Izolacje papowe 

a)  Izolacja  pozioma  przeznaczona do  ochrony podziemnych  części  obiektu przed wilgocią  z  gruntu powinna 
składać  się  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  sklejonej  lepikiem  między  sobą  w  sposób  ciągły  na  całej 
powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie  lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 

c)  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między  poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 

d)  Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie  powinna  być  nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.1.4. Izolacja roztworami  

a)  Roztwór  nanosić  na  suche  podłoże  za  pomocą  szczotki  lub  pędzla,  lub  jeśli  dopuszcza  taką możliwość 
producent  metodą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 

 

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE 

5.1.5.1 Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża  itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 
być nie mniejszy niż 3,0 cm. 

d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %.  



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
IZOLACJE 

str. 7  
 

 

 

 

 

5.1.5.2 Układanie izolacji 

a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura 
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 0 C. 

b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 

c)  Szerokość  zakładów  folii  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie  powinna  być  nie 
mniejsza niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

d) W zależności od wymogów technologicznych wybranej folii folię można układać  luzem bez przyklejania  lub 
przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 

e) Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej długości łączenia.  

f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób przewidziany 
przez producenta folii.  

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału.  

h)  Ponad  zniszczonymi  fragmentami  należy  założyć  nową warstwę,  zachowując  zakład minimum  15  cm we 
wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić.  

 

5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 

5.2.2. Warstwy  izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe  i płyty ze styropianu 
ekstrudowanego należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 

Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
min. 3cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą).  

 

5.3. Izolacje z wełny mineralnej ścianek działowych z płyt gipsowo‐kartonowych. 

W miejscach wymaganych w projekcie należy ułożyć  izolację akustyczną w  ściankach działowych. Szczególnie 
starannie  należy wykonać  ułożenie mat  izolacyjnych na obwodzie  okien, w  szczelinach  drzwi, w  szczelinach 
ściany zewnętrznej i konstrukcji sufitu. 

 

5.3.1. Przygotowanie izolacji 

a) Przed  rozpoczęciem  prac  należy  sprawdzić,  czy  materiały  izolacyjne  są  suche  i  gotowe  do 
zamontowania. 

b) Należy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz 
wentylacyjne umieszczone w ścianach. 

 

5.3.2. Montaż izolacji 

a)  Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 

b)   Montaż w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych. 
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c) Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie.  

 

d) Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych 
oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej płaszczyzny.  

e) Niedopuszczalne  jest  zostawienie  luk  i  szczelin  za  wyjątkiem  powstałych  na  skutek  konieczności 
zachowania odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego. 

 

5.4 Izolacja ścian z wełny mineralnej hydrofobizowanej. 

a).  Prace  dociepleniowe  prowadzić,  gdy  temperatura  zewnętrzna  powietrza,  podłoża    i  materiału 
wbudowanego wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC, 

b). Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu, 

c). Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i zatłuszczeń), 

d). Silnie chłonące podłoże zagruntować środkiem gruntującym, 

e). Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych zamocować elementy elewacji takiej jak żaluzje, parapety, 

f). przed przystąpieniem do klejenia płyt z wełny zamocować dolną  listwę cokołową z kapinosem. Listwę 
mocować idealnie w poziomie, wokół całego budynku za pomocą kołków (5 szt. Na 1mb), 

g).  Przykleić  płyty  mijankowo  za  pomocą  zaprawy  klejącej  oraz  zastosować  kołkowanie  za  pomocą 
stalowych  kołków  wkręcanych  (6  kołków  na  1m2  powierzchni  cieplnej).  Minimalna  długość 
zakotwienia 6‐9cm w betonie komórkowym, 

Zasady  wykonywania  tynku  na  przygotowanej  ocieplonej  powierzchni  ściany  opisano  w  SST  „Tynki  , 
okładziny”. 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana  jakość materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  zaświadczeniem  o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały  izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta  ich  jakości 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy. W  przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
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7.1. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

‐ zagruntowanie podłoża, 

‐ wykonanie izolacji, 

‐ uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐69/B ‐10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN‐B‐24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN‐B‐27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN‐B‐20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 
2004r. 

Dokumentacja  i  specyfikacje w  zamówieniach  publicznych. W. Goliński,  A.  Krupa,  K.  Staśkiewicz. Warszawa 
2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
konstrukcji  stalowej  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali widowiskowo  – 
sportowej 18x40.   

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 

Wykonawca sporządzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające Producentowi na podjęcie 
wytwarzania elementów scalonych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

Na wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji wyrobu  budowlanego wymaganej  przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do konstrukcji stalowych stosować: 

Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinna  odpowiadać 
wymaganiom norm: PN‐EN 10020:2003, PN‐EN 10027‐1:1994, PN‐EN 10027‐2:1994, PN‐EN 10021:1997, PN‐EN 
10079:1996, PN‐EN 10204+AK:1997, PN‐87/H‐01104, PN‐88/H‐01105, a ponadto: 

 

2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 
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‐ dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN‐91/H‐93407, PN‐H/93419:1997, PN‐H/93452:1997 
oraz PN‐EN 10024:1998, 

‐ kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN‐EN 10056‐1:2000 oraz PN–EN 10056‐2:1998, PN‐EN 
10056‐2:1998/Ap1:2003, 

‐ rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN‐EN 10219‐1:2000, PN‐EN 10219‐2:2000 

Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać  następującym 
wymaganiom: 

‐ mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

‐ mieć stałe ocechowanie, 

‐ mieć wybite znaki cechowe. 

 

2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 

‐ blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN‐H‐92203:1994, 

‐ blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN‐H‐92200:1994, 

Blachy  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać  następującym 
wymaganiom: 

‐ mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

‐ mieć stałe ocechowanie, 

‐ mieć wybite znaki cechowe. 

 

2.2.3. Pręty okrągłe 

‐ pręty okrągłe wg PN‐75/H‐93200/00. 

 

2.2.4.  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN‐EN 
10025:2002. 

‐ Wady powierzchniowe  ‐ powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

‐ Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

‐ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

‐ mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

‐ nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 

 

2.2.5. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

‐ znak wytwórcy 

‐ profil 

‐ gatunek stali 

‐ numer wyrobu lub partii 
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‐ znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.2.6. Odbiór  konstrukcji  na  budowie winien  być  dokonany  na  podstawie  protokołu  ostatecznego  odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz  z oświadczeniem wytwórni,  że usterki w  czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechownie farbą na elemencie. 

 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać  zaleceniom podanym w kartach  technicznych 
stosowanych  zestawów malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami  PN‐EN  ISO  8504‐1:2002,  PN‐EN  ISO  8504‐
2:2002. 

 

2.3.2. Farby 

Materiały  malarskie  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN‐EN ISO 12944‐1:2001, PN‐EN ISO 12944‐15:2001. 

 

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia 
ITB)  z  wykonywanym,  opisanym  poniżej  zabezpieczeniem  ppoż.  konstrukcji  stalowej.  Zabezpieczenie 
antykorozyjne będące warstwą podkładową systemu zabezpieczenia ppoż. powinno być zgodne z zapisem w 
aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoż.  

Zaleca się następujący rodzaj zabezpieczenia ppoż. nośnej konstrukcji stalowych: farba pęczniejąca. Stosować 
zestaw  farb  ogniochronnych  jednego  producenta  (powłoka  antykorozyjna  –  podkład  ogniochronny,  farba 
pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniać odporność ogniową R 30 konstrukcji stalowej. 

Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 

 

2.3.4. Konstrukcje ocynkowane 

Wszystkie  elementy  stalowe  zewnętrzne  (konstrukcja  stalowa  pod  centralę  wentylacyjną,  konstrukcja 
zadaszenia zewnętrznego) należy wykonać jako ocynkowaną. 

 

2.4. Łączniki. 

Śruby, nakrętki  i  inne akcesoria do  łączenia  konstrukcji  stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN‐ISO 1891:1999, PN‐ISO 8992:1996 oraz PN‐82/M‐82054.20, a ponadto  

‐ śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN‐EN ISO 4014:2002, PN‐61/M‐82331, PN‐91/M‐82341, PN‐
91/M‐82342. 

‐ podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN‐EN ISO 887:2002, PN‐ISO 10673:2002,. 

‐ do łączenia konstrukcji stalowej z płytą betonową na widowni używać kotew stalowych segmentowych ze stali 
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo. 

‐  do montowania  konstrukcji  stalowej  zadaszenia wejścia  używać  kotew  chemicznych  ‐ wklejanych  ze  stali 
ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo. 

Zastosowane rodzaje kotew należy potwierdzić u projektanta konstrukcji. 
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2.5. Materiały do spawania. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN‐EN 759:2000. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA  ‐
146 wg PN‐91/M‐69430. Elektrody EA‐146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

‐ zaświadczenie jakości, 

‐ spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

‐  opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i 
wymaganiami producenta. 

‐ drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN‐EN 12070:2002, 

‐ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN‐73/M‐69355 oraz PN‐67/M‐
69356. 

 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku 
mniejszych  elementów, można  użyć  wyciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać  i naprawiać powstałe w  czasie  transportu  ewentualne uszkodzenia  samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki, śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

 

2.7. Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed  jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację  Inspektora 
Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

‐ jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

‐ zgodności z projektem, 

‐ zgodności z atestem wytwórni, 

‐ jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

‐ jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wyciągarek,  dźwigników,  podnośników, 
podnośników  i  innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia  i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami  uprawniającymi  do  ich 
eksploatacji. 

 

3.2. Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 

Roboty  związane  z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym  konstrukcji  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

 

3.3. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Roboty  związane  z  zabezpieczeniem  ogniochronnym  konstrukcji  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub 
mechanicznie  przy  użyciu  sprzętu  zalecanego  przez  producenta  zestawu  malarskiego  (pędzel,  wałek  lub 
pistolet). 

Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 

‐ grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25‐2000µ, 

‐ elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500µ, 

‐ ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 

 

3.4. Sprzęt do robót spawalniczych. 

Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

‐ spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

‐ sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

‐ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.5. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy. 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew segmentowych oraz chemicznych stosować 
urządzenia zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
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Elementy konstrukcji stalowej załadowane na  środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni  i być 
trwale mocowane,  aby w  drodze  nie  uległy  zsunięciu,  odkształceniu,  przewróceniu  itp.  Sposób  załadunku, 
transportowania  i  rozładunku  nie  powinien  powodować  powstania  nadmiernych  deformacji,  naprężeń 
uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i 
zdeformowaniem. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. 

Miejscowe nierówności  zaleca się wyszlifować. 

 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania  i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia.  

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją. 

Roboty prowadzić zgodnie z normą PN‐EN ISO 12944‐7:2001  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do +25ºC i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 80% 

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone  i  odtłuszczone  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą środków gruntujących.  

Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego.  

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

‐ malowanie pędzlem, 

‐ nanoszenie wałkiem, 

‐ natryskiwanie. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.  

 

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 

Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół wykonawczy. 

 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone  i  odtłuszczone  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 

 

5.4.2. Warunki obróbki. 

Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu ≥ +12ºC.  



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KONSTRUKCJE STALOWE 

  str. 8  
 

 

 

 

Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są   prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche  i dobrze 
przewietrzane.  

 

5.4.3. Wykonywanie powłoki. 

Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie.  

Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubości warstw 
mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem następnej warstwy.  

Czas  schnięcia  zależny  jest w  dużym  stopniu  od  temperatury  otoczenia  i wilgotności względnej  powietrza. 
Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy,  gdy wilgotność poprzedniej nie przekracza ok. 
12%. 

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

‐ malowanie pędzlem, 

‐ nanoszenie wałkiem, 

‐ natryskiwanie. 

Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.  

 

5.5. Składanie zespołów 

5.5.1.  Części  do  składania  zespołów  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co  najmniej  w 
miejscach,  które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny  zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów. 

 

5.5.2. Połączenia spawane 

1. Brzegi do  spawania wraz  z przyległymi pasami  szerokości 15mm powinny być oczyszczone  z  rdzy,  farby  i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie  i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

2. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% ‐ dla spoin czołowych 

o 10% ‐ dla pozostałych 

Dopuszcza  się miejscowe podtopienia oraz wady  lica  i grani  jeśli wady  te mieszczą  się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

‐ obróbka spoin 

‐ przetopienie grani 

‐ wymaganą technologię spawania 

może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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4. Zalecenia technologiczne 

‐ spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

‐  wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.5.3. Połączenia na śruby. 

Długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie  najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej niż na dwa zwoje. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

Powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed  montażem  pokryć  warstwą 
smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.5.4. Połączenia kotwami. 

Konstrukcję  stalową mocować  do  płyty  żelbetowej widowni  kotwami  segmentowymi  ze  stali  ocynkowanej 
galwanicznie lub ogniowo wg wytycznych podanych przez producenta. Konstrukcję stalową zadaszenia wejścia 
kotwić  do  wieńców  za  pomocą  kotew  chemicznych  –  wklejanych  ze  stali  ocynkowanej  galwanicznie  lub 
ogniowo  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Rodzaj  zastosowanych  kotew  potwierdzić  u  projektanta 
konstrukcji. 

 

5.6. Montaż konstrukcji. 

5.6.1. Montaż należy prowadzić  zgodnie  z dokumentacją  techniczną  i przy udziale  środków,  które  zapewnią 
osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu  i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 

 

5.6.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

‐ sprawdzić stan podłoża,  

‐ linie odniesienia rzędnych obiektu, 

‐ porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 

 

5.6.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas  transportu  i 
składowania. 

 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

‐ pisemne stwierdzenie  Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

‐ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako całości 

‐ prace przygotowawcze, 

‐ dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

‐ badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

‐ scalenie elementów i ich spawanie, 

‐ przygotowanie podłoża i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 

‐ wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez Inżyniera, 

‐ gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 

b) Transport konstrukcji 

‐ załadunek konstrukcji na środki transportu, 

‐ przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

‐ rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

‐ usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

c) Montaż konstrukcji 

‐ prace przygotowawcze, 
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‐ montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

‐ montaż wstępny z regulacją geometrii, 

‐ stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

‐ wykonanie innych połączeń (na śruby), 

‐ usunięcie ewentualnych usterek, 

‐ demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

‐ uporządkowanie miejsca robót, 

‐ wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

‐ gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐B‐06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN‐EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco  z niestopowych  stali konstrukcyjnych. Warunki  techniczne 
dostawy. 

PN‐75/M‐69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN‐EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN‐EN 10027‐1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN‐EN 10027‐2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN‐EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN‐EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN‐EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN‐87/H‐01104 Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN‐88/H‐01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN‐EN 10056‐1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  

PN‐EN 10056‐2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

PN‐EN  10056‐2:1998/Ap1:2003  (poprawka)  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  e  stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN‐H‐92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN‐H‐92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN‐EN  10219‐1:2000  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN‐EN  10219‐2:2000  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN‐73/H‐93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

PN‐73/H‐93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
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PN‐ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN‐ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek. 

PN‐82/M‐82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN‐EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 

PN‐61/M‐82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN‐91/M‐82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN‐91/M‐82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN‐EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 

PN‐EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

PN‐91/M‐69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN‐EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 
stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

PN‐73/M‐69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN‐7/M‐69356 Topniki do spawania żużlowego. 

PN‐EN  ISO 8504‐1:2002  Przygotowanie podłoży  stalowych przed nakładaniem  farb  i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN‐EN  ISO 8504‐2:2002  Przygotowanie podłoży  stalowych przed nakładaniem  farb  i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN‐EN  ISO 12944‐1:2001 Farby  i  lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN‐EN  ISO 12944‐7:2001 Farby  i  lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

„Dokumentacja  i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz, Warszawa 
2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – 
sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno być stosowane drewno konstrukcyjne świerkowe klasy 
o właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom normy PN‐EN 1194. 

Wilgotność drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów klejonych warstwowo powinna 
wynosić 12±2%. 

Elementy  drewniane  powinny  być  uodpornione  na  działanie  korozji  biologicznej  zabezpieczone  metodą 
powierzchniową, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 
stadiach ich wykonania. 

Warunki klejenia muszą zapewnić warunki wytrzymałości złączy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami 
PN‐81/B‐03150.03. 

Wytrzymałość międzywarstwowych  spoin  klejowych na  ścinanie powinna być nie mniejsza niż 7,0 MPa  – w 
stanie  suchym oraz nie mniejsza niż 4,0 MPa  – w  stanie wilgotnym  (po  24  godzinach moczenia w wodzie). 
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadać wymaganiom Pr PN‐EN 386. 

Kształt  elementów  musi  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe 
elementów powinny być zgodne z wymaganiami Pr PN‐EN 390. 

‐ Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie zanurzeniowe.  

‐ Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie zanurzeniowe.  
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2.2 Kleje. 

Do  wykonania  elementów  klejonych  warstwowo  powinien  być  stosowany  klej  na  bazie  żywic  fenolowo  – 
rezorcynowo – formaldehydowych spełniający wymagania PN – EN 301:1994 oraz PN/B‐03150.01. 

 

2.3 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy  z  drewna  klejonego  warstwowo  nie  powinny  być  pakowane  w  materiały  nie  przepuszczające 
powietrza. Elementy powinny być zaopatrzone w etykietę zawierającą następujące dane: 

 Nazwa wyrobu 

 Nazwa i adres producenta 

 Datę produkcji lub nr partii 

 Wymiary elementu 

 Certyfikat  lub  deklarację  zgodności  z  normą  PN  EN  1194..  Deklarację  zgodności wydaje  Producent 
przedmiotowych wyrobów, 

 Znak budowlany, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 
lipca  1998r  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie. 

Elementy  z  drewna  klejonego  powinny  być  przechowywane  na  podłożu  utwardzonym,  w  miejscach 
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych  i odizolowanych 
od gruntu, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta obiektu.  

Elementy  powinny  być  składowane  na  podkładkach,  na  wysokości  co  najmniej  25cm  od  podłoża  i  takim 
rozstawie  podkładek,  aby  nie  powstały  dodatkowe  odkształcenia.  Przy  układaniu  warstwowym  wysokość 
składowania elementów nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy powinny być oddzielone 
od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy  konstrukcyjne  z  drewna  klejonego  warstwowo  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Montaż  powinien  być wykonywany  zgodnie  z  projektem  konstrukcji  i  projektem montażu  z  zastosowaniem 
środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie  montażu  oraz  osiągnięcie  projektowanej  nośności  i 
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sztywności  po  ukończeniu  robót.  Montaż  powinien  być  określony  na  podstawie  założeń  projektowych, 
warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Dopełnieniem konstrukcji dachu  stanowią płatwie dachowe podłączone przegubowo do płaszczyzn bocznych 
elementów ram za pomocą złączy stalowych. 

Konstrukcje hali uzupełniają stężenia stalowe. Stężenia konstrukcji stanowią ściągi stalowe ø20, ze stali 18G2. 

Przed montażem dźwigarów należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne niedociągnięcia.  

W  trakcie montażu  dźwigary  należy  zabezpieczyć  przed  zwichrowaniem  poprzez  dodatkowe  usztywnienia. 
Zmontowane  elementy  powinny  być  natychmiast  usztywnione  w  sposób  stały  lub  tymczasowy  oraz 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów  ram  nośnych  po  ich    trwałym  zamocowaniu  nie powinny być większe  niż 
podane w projekcie i zgodne z PN‐EN‐390. 

Odchyłki  wymiarów  przekrojów  elementów  konstrukcji  drewnianych  nie  powinny  przekraczać  wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN‐EN 386 oraz PN‐B‐03150:2000. Powinny 
być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wykwalifikowanych pracowników  i podlegać kontroli 
jakościowej produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 

Badania  kontrolne  i  ocenę  jakości wyrobów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zasadami  bieżącej  i  okresowej 
kontroli jakości. 

A. Bieżąca kontrola jakości obejmuje sprawdzenie: 

a) Rodzaju i jakości stosowanych materiałów na podstawie kontroli: 

‐  klasy  drewna  konstrukcyjnego  ‐  na  podstawie  klasyfikacji  wytrzymałościowej  metodą  mechaniczną 
według PN‐EN 519 lub metodą sortowania wizualnego według PN‐EN 518. 

‐  wilgotności  drewna  –  kontrolowana  metodą  wg  PN‐EN  408:1998  przed  rozpoczęciem  klejenia 
elementów.   

‐  rodzaju  kleju  –  polega  na  sprawdzeniu  dokumentów  dołączonych  do  każdej  partii  kleju  fenolowo  – 
rezorcynowo – formaldehydowego, potwierdzających zgodność z wymaganiami norm PN‐EN 301 lub PN/B‐
03150.01. 

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 

‐  grubości  i  szerokości warstw –  za pomocą  suwmiarki  z dokładnością do 0,1mm na  losowo wybranych 
elementach.  

‐ charakterystyki i sposobu rozmieszczania złączy klinowych – za pomocą taśmy mierniczej z dokładnością 
do 1cm.  

‐ wytrzymałości na zginanie klejonych złączy klinowych – badana według PN‐B‐03156.  

‐ wytrzymałości na  ścinanie międzywarstwowych spoin klejowych  lub  ich rozwarstwienia – wytrzymałość 
na ścinanie badana według Pr PN‐EN 392, rozwarstwienie spoin klejowych badane według Pr PN‐EN 391.  

c) Kształtu i odchyłek wymiarowych gotowych elementów. 

Badania  bieżące  powinny  być  prowadzone  przez  Producenta  dla  każdej  partii  elementów  z  drewna 
klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru. 

Kształt i odchyłki powinno się sprawdzać przy użyciu przyrządów pomiarowych typu taśmy, suwmiarki itp.  
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B. Okresowa kontrola jakości obejmuje: 

 Bieżącą kontrolę jakości wg A, 

 Sprawdzenie odporności ogniowej elementów – zgodnie z PN‐90/B‐02851. 

Badania okresowe powinny być wykonane raz na trzy  lata przez uprawnione, niezależne  jednostki naukowo – 
badawcze. 

Daną partię elementów z drewna klejonego warstwowo należy uznać za zgodną jeżeli wyniki wszystkich badań 
są pozytywne. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się  ilość  (m3)  zmontowanej  konstrukcji  drewnianej,  tj.  łączną  długość 
elementów pomnożoną o pole powierzchni poszczególnych przekrojów. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie  roboty  związane  z  montażem  konstrukcji  dźwigarów  dachowych  z  drewna  klejonego  podlegają 
odbiorom. 

Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji iż drewna stanowią następujące dokumenty: 

 Projekt techniczny, 

 Dziennik budowy, 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

‐ pełną dokumentację powykonawczą, 

‐ wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

‐ protokoły  z odbiorów bieżącej  i okresowej  kontroli oraz  zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania 
robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

‐ wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

‐ wykaz wszystkich  niezgodności,  które miały miejsce w  trakcie wykonywania  robót  i  działań  korekcyjnych 
związanych z tą sytuacją, 

‐ pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia: 

a) Zgodności  z dokumentacją  techniczną – na podstawie porównania wyników badań  z wymaganiami 
norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi w  projekcie  lub  ekspertyzach 
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 
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b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowość wykonania złączy, 

e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

 

Jeśli  okaże  się  że  konstrukcja  wykonana  jest  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  podlegają  odrębnemu 
postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, 
nie  utrudniają  warunków  i  nie  obniżają  komfortu  jej  użytkowania. W  pozostałych  przypadkach  zaleca  się 
zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie materiału,  rozładunek  i 
montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją. 

10. Przepisy związane. 
PN‐B‐03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN‐EN 386:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  minimalne  wymagania 
produkcyjne. 

PN‐EN 387:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  jakościowe  i 
minimalne wymagania produkcyjne. 

PN‐EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 

PN‐EN 1194:2000  Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie 
wartości charakterystycznych. 

Inne publikacje: 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  A:  Roboty  ziemne,  konstrukcyjne  i 
rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 

Aprobata Techniczna ITB AT‐15‐2855/99 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót związanych ze wznoszeniem  ścian zewnętrznych  i wewnętrznych hali na podstawie  typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych. 

 Ściany działowe gipsowo‐kartonowe. 

 Ściany działowe laminowane. 

 Ściany działowe z pustaków szklanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotyczą: 

 cech  zewnętrznych  (kształtu, wymiarów,  tolerancji wymiarowych, wad  i  uszkodzeń),  których  oceny 
można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość 
na  ściskanie  lub  zginanie,  promieniotwórczość  naturalna,  występowanie  szkodliwych  domieszek, 
odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

Ściany zewnętrzne powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie wiatru  i 
obciążeń  statycznych.  Rodzaje  obciążeń,  zasady  ich  przyjmowania w  obliczeniach  statycznych,  założenia  do 
obliczeń stycznych podano w PN‐84/B‐03230. 

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do ścian gipsowo‐kartonowych. 

Płyty gipsowo‐kartonowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN‐B‐79405. 
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Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo‐kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN‐72/B‐
10122. Wymagania dotyczą elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”. 

 

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do ścian z laminatów. 

Wszystkie  materiały  i  elementy  składowe  potrzebne  do  zamontowania  ścianek  laminowanych  powinny 
stanowić  kompletny  system.  Wykonawca  powinien  zapewnić,  że  będą  one  kompatybilne  ze  wszystkimi 
pozostałymi materiałami i elementami oraz że będą spełniać wymagania podane  przez producenta. 

 

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do ścian z pustaków szklanych.  

Przy  wykonywaniu  ścian  z  pustaków  szklanych  należy  przestrzegać  zasad  i  wymagań  producenta  tego 
materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Zaprawy budowlane. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do  zaczynu  gipsowego  należy  stosować  piasek  drobnoziarnisty,  który  powinien  przechodzić  przez  sito  o 
prześwicie 0,5mm. 

Do  zapraw  cementowo‐wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów 
lotnych 25  i 35 oraz  cement hutniczy 25 pod warunkiem,  że  temperatura otoczenia w  ciągu 7 dni od  chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do  zapraw  cementowo  – wapiennych  należy  stosować wapno  suchogaszone  lub  gaszone w  postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną masę, bez 
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zaprawy  należy  dobierać 
doświadczalnie, w  zależności  od wymaganej marki  zaprawy  oraz  rodzaju  cementu  i wapna. Marka  i  skład 
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Zaprawy klejowe do murowania ścian wewnętrznych hali z bloczków gazobetonowych należy przygotowywać 
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z wodą.  

Stosując gotowe materiały należy wówczas  stosować  się  również do wymagań  stawianych przez producenta 
materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.3 Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 24cm. 
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Podstawowe  elementy  powinny  mieć  kształt  prostopadłościanu  o  prostych  krawędziach  i  płaskich 
powierzchniach. 
Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienkospoinowych zapraw. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4 Płyty gipsowo ‐ kartonowe na ruszcie. 

Należy stosować płyty GKB grubości 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować dwie warstwy 
płyt wodoodpornych GKBI grubości 12,5mm. W  ścianie wewnętrznej gdzie EI  jest 60min, należy  zastosować 
dwie warstwy płyty gipsowo‐kartonowej ogniochronnej GKF grubości 12,5mm. 

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo‐kartonowe należy wykonać z profili ściennych: 

 

Umowny wymiar 
zestawu 

„C”  „U” 

„h”  „b”  „h”  „b” 

„50”  48,8  50  50  40 

„75”  73,8  50  75  40 

„100”  98,8  50  100  40 

 

Grubość blachy stalowej profili ściennych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją ±0,03 
mm. 

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje się ścianki działowe z jednostronną okładziną 
z płyt gipsowo‐kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wełny mineralnej grubości 5cm, przylegające 
do ściany zewnętrznej.  

Między  konstrukcję  rusztu  w  ścianach  działowych  należy  umieścić  wełnę  mineralną.  Przewiduje  się 
zastosowanie: 

a) Wełny mineralnej grubości 8cm 

Odpowiednie  wymagania  i  właściwości  dla  materiałów  izolacji  termicznej  należy  przyjmować  wg  norm 
przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  norm  wg  świadectw  dopuszczenia  materiału  do  stosowania  w 
budownictwie i wymagań producenta. 

 

2.5 System ścian działowych laminowanych. 

System powinien obejmować laminowane ściany działowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania ścianek do 
podłoża, z kompletem okuć i mocowań.  

Drzwi zgodnie z przepisami mają się otwierać na zewnątrz. 

Wykończenie stanowi laminat. Kolor ścianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów producenta 
(jasno – popielaty). 

 

2.6 Pustaki szklane. 
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Należy stosować pustaki szklane grubości 10cm.  

Kolor pustaków zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów producenta. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas  transportu materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub 
utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 

a) Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin,  do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 

b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości.  

c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

d) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 

e) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 

f) Przed nałożeniem zaprawy klejowej nie należy zwilżać powierzchni bloczków wodą. 

g) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania.  

h) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami.  

Mur  należy wznosić  zaczynając  od  rozłożenia  izolacji  przeciwwilgociowej  na  fundament.  Pierwszą warstwę 
bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo‐wapiennej. Prawidłowość ułożenia bloczków 
wzdłuż  ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz  rozpiętych  linek murarskich. Wszelkie nierówności 
należy korygować za pomocą młotka gumowego. 

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich 
zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace: 

Na  tak  przygotowaną  powierzchnię  należy  nakładać  warstwę  zaprawy  o  grubości  1‐3mm.  Zaprawę  należy 
równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne bloczki 
każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym młotkiem. 

W  trakcie  wznoszenia murów  z  bloczków  gazobetonowych  należy  nad  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi 
umieścić  nadproża.  Można  stosować  nadproża  prefabrykowane  produkowane  w  tym  samym  systemie  co 
materiał  na  ściany  murowane.  Nadproża  nośne  produkowane  są  ze  zbrojonego  betonu  komórkowego 
mającego  optymalną  izolacyjność  cieplną  i  dużą  nośność.  
Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na zaprawie. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie. 
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5.2 Wykonywanie ścian działowych gipsowo‐kartonowych na ruszcie stalowym. 

Zamocować  elementy  poziome  –  profile  „U”,  a  następnie  elementy  pionowe  –  profile  typu  „C”.  Zachować 
rozstaw słupków nie większy niż połowa szerokości płyty gipsowo‐kartonowej i w taki sposób, aby łączenia płyt 
wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i pionowe podłożyć taśmę izolacji akustycznej z 
elastycznej  pianki  polietylenowej.  Profile  przytwierdzić  do  podłoża.  Pomiędzy  profile  „U”  ustawiać  profile 
pionowe i nie przytwierdzać ich. Czynność tą należy wykonać dopiero po przyłożeniu płyty i zamocowaniu jej do 
rusztu. 

W ścianach z płyt gipsowo‐kartonowych, gdzie będą znajdować się drzwi należy zamontować ościeżnice już na 
etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem 
jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. W miejscu, gdzie montuje się ościeżnicę w 
szkielecie ścianki może nastąpić zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe można wykonać 
z profili "UA".  

Przy wznoszeniu  ścian dopuszcza  się  stosowanie  słupków przyościeżnicowych  z profili  "C"  z blachy 0,6 mm. 
Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc 
rodzaj  nadproża.  Umożliwia  to wstawienie  krótkich  odcinków  profilu  "C"  usytuowanych  zgodnie  z  rytmem 
rozstawu pozostałych słupków.  

We wnętrzu ścianki, w miejscu do tego przeznaczonym należy ukryć instalacje.  

Płyty g‐k mocować pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W czasie pokrywania 
rusztu  płytami  g‐k  korzystnie  jest  zachować  właściwy  kierunek  pokrywania,  pozwalający  na  uniknięcie 
deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany i ułożeniu w jej środku instalacji , między profilami pionowymi 
układać płyty z wełny mineralnej.  

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną lub dwoma warstwami płyt. 

Do  metalowej  konstrukcji  (rusztu)  przykręcić  płyty  g‐k  specjalnymi  samogwintującymi  blachowkrętami. 
Blachowkręty  muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.  Chcąc  uzyskać  jednolitą  płaszczyznę  należy 
zamaskować spoiny i łby wkrętów. Użyć do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Połączy 
to  tym  samym  poszczególne  arkusze  płyt w  jedną  całość.  Każdą  spoinę  należy  zazbroić  taśmą  z materiału 
włóknistego.  Stosować  taśmę  papierową  perforowaną  lub  taśmy  z  włókna  szklanego.  Taśma  ta  musi  być 
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną 
kartonu należy  ją  co najmniej dwukrotnie  szpachlować  i przeszlifować drobnoziarnistym papierem  ściernym. 
Powierzchnię należy odpylić. Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów. 

 
5.3 Ściany działowe laminowane. 

Przed zamówieniem gotowych elementów ścian na placu budowy należy zmierzyć ich wymiary i odnotować. Do 
wglądu należy przedstawić próbki materiałów. 

Przed rozpoczęciem prac Inspektorowi budowy należy przedstawić kopie certyfikatów wyrobów ITB (Instytutu 
Techniki Budowlanej). 

Możliwie  jak najwięcej  elementów należy wykonać w warsztacie, uwzględniając ograniczenia przestrzeni do 
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny być tak wykonane, aby na 
placu budowy nie spowodowało to żadnych odstępstw od wymagań odnośnie wyglądu lub wykonania danego 
elementu. 

Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań odpowiednich dla 
każdej lokalizacji i podłoża, wszystkiemu nadając odpowiednie wykończenie. 

Wszelkie  materiały,  elementy  składowe  i  prace  zakończone  będą  zachowane  w  czystości  i  w  pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Po zakończeniu prac należy usunąć wszelkie osłony ochronne. 
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W trakcie montażu należy stosować się do wymagań podanych przez producenta. 

 

5.4 Ściany wewnętrzne ze szklanych pustaków. 
 

Ściany  z  pustaków  szklanych  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  bez  wapna.  Zaprawa  musi 
charakteryzować się m.in. odpowiednią przyczepnością i elastycznością. 

Montaż konstrukcji należy zacząć od wykonania cokołu, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi utworzą 
ramę obwodową. Rama obwodowa musi być przezbrojona i w całości zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej 
wykonywać  np.  z  dwóch  prętów  8mm;  dylatację  po  obwodzie:  np.  z dwóch  warstw  niepiaskowanej  papy 
bitumicznej w  cokole pianki poliuretanowej  lub  styropianu w pasach bocznych  i górnym. Zamiast  tradycyjnej 
murowanej  ramy obwodowej, można użyć  różnego  rodzaju  stalowych profili  typu C bądź  specjalnych  listew 
obwodowych z PCV.  

Na  świeżo wykonanym  cokole  układać  pierwszą warstwę  pustaków,  regulując  odległości  pomiędzy  nimi  za 
pomocą krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych.  

Zaprawę najlepiej nakładać na pustak  i po  jego umieszczeniu w  konstrukcji usunąć  jej nadmiar. Po ułożeniu 
każdej warstwy pustaków konstrukcję należy wypoziomować.  

Całość  konstrukcji  musi  być  przezbrojona:  w  spoinach  poziomych  układa  się  dwa  pręty  lub  drabinkę 
zbrojeniową,  w  spoinach  pionowych  pojedyncze  pręty  na przemian  po  zewnętrznej  i  wewnętrznej  stronie 
konstrukcji. Zbrojenie poziome  i pionowe  łączyć ze sobą drutem wiązadłowym. Końce zbrojenia muszą  łączyć 
się ze zbrojeniem ramy obwodowej.  

Podczas  montażu  na  bieżąco  należy  usuwać  nadmiar  zaprawy  mokrą  szmatką  nie dopuszczając  do  jej 
wyschnięcia aby nie porysować szkła. 

Po  ułożeniu  wszystkich  pustaków,  gdy  zaprawa  już  zwiąże  odrywać  płytki  po  obu  stronach  krzyżyków 
dystansowych, wygładzać szczeliny i wykończyć konstrukcję.  

Podczas montażu należy zostawić szczelinę bez zaprawy na ok. 1cm głębokości, którą potem należy uzupełnić 
fugą. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, należy miejsca styku  ramy obwodowej z murem 
uszczelnić elastycznym materiałem np. silikonem.  

Stosując pustaki szklane należy przy wykonywaniu ściany pamiętać: 

‐ ścianki z pustaków szklanych nie łączy się na sztywno z innymi ścianami,  

‐ pustaki układać warstwami poziomymi, najlepiej nie więcej niż cztery warstwy dziennie,  

‐ zbrojenie nie może dotykać pustaków. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Bloczki gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne ‐ przez oględziny, cechy  fizyczne – 
badania  laboratoryjne  (jeśli nie  jest możliwe określenie  jakości bloczków przez próbę doraźną przez 
oględziny). 
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6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane 
do dziennika budowy. 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

6.3. Ściany z płyt gipsowo‐kartonowych na ruszcie. 

Badania kontrolne polegają na ocenie: 

‐ równości powierzchni płyt, 

‐ czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń, 

‐ wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 

‐ wilgotność i nasiąkliwość, 

‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g‐k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Profile do montażu stalowego rusztu nie mogą być uszkodzone, zdeformowane itp. 

 

6.4. Ścianki działowe laminowane. 

Przed przekazaniem systemu ścianek laminowanych na plac budowy należy zadbać o sprawdzenie ich pod 
kątem pasowania do zatwierdzonych próbek (zgodnie z zamówieniem) i zgodności z niniejszą specyfikacją i 
ostatecznymi rysunkami szczegółów.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczenia, magazynowania. 

6.5. Pustaki szklane 

Należy na budowie sprawdzić ich cechy zewnętrzne tzn. kształt, wymiary, certyfikaty i raporty badań 
dotyczących własności fizycznych. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Roboty murowe. 

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

7.2 Ściany gipsowo – kartonowe. 

Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z montażem  ścianek  gipsowo‐kartonowych  na  ruszcie  jest m2  jako 
iloczyn  długości  ścian w  stanie  surowym  i wysokości mierzonej  od  podłoża  lub warstwy wyrównawczej  do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. 

7.3 Ściany działowe laminowane. 

Jednostką obmiarową robót związanych z montowaniem systemowych ścianek działowych  laminowanych  jest 
1m2. 

7.4 Ściany działowe z pustaków szklanych. 
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Jednostką  obmiarową  robót murowych  związanych  ze wznoszeniem  ścianki  z  pustaków  szklanych  jest  1m2 
liczony  jako  iloczyn długości  ściany w stanie surowym  i wysokości od podłoża  lub warstwy wyrównawczej do 
rzeczywistego wierzchołka ściany. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Roboty murowe. 

Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 

Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

Lp.  Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 

1  2  3 

1 

Zwichrowania i skrzywienia: 

‐ na 1 metrze długości 

‐ na całej powierzchni 

 

3 

10 

2 

Odchylenia od pionu 

‐ na wysokości 1m 

‐ na wys. Kondygnacji 

‐ na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

3 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

‐ na 1 m długości 

‐ na całej długości 

 

1 

15 

4 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

‐ na 1 m długości 

‐ na całej długości 

 

1 

10 

5 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

‐ do 100cm              szerokość 

                                wysokość 

‐ ponad 100cm        szerokość 

                                wysokość 

 

+6,‐3 

+15,‐1 

+10,‐5 

+15,‐10 

Zgodność  wykonania  murów  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych.  Mur 
powinien być odebrany,  jeśli wszystkie wyniki badań  są pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania  jest 
negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać mur i ustalić kolejny 
termin odbioru. 

Protokół odbioru murów powinien zawierać: 
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‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

 

8.2 Ściany działowe gipsowo‐kartonowe na ruszcie. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. Wymagania właściwego 
wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla ścian g‐k na ruszcie obowiązują jak dla suchych tynków i zostały 
opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

 

8.3 Systemowe ściany działowe laminowane. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania  i sprawdzeniu zgodności z projektem technicznym  i 
wymaganiami producenta. 

Maksymalne odchylenie podzespołów od zaprojektowanego położenia, w pionie lub w poziomie może wynosić 
±10mm.  

 

8.4 Ściany z pustaków szklanych.  

Odbiór  robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni  i  krawędzi  ścian. Powierzchnia  ściany 
powinna być równa, pustaki szklane nie mogą być w żaden sposób uszkodzone. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót murowych. 

 Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 Wykonanie ścian, 

 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

9.2. Dla ścian działowych g‐k na stalowym ruszcie. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

 przygotowanie podłoża, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
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 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.3. Dla systemowych ścian działowych laminowanych. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

 przygotowanie podłoża, 

 zmontowanie gotowych elementów, 

 ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie ścianek, 

 zamocowanie drzwi , 

 usuniecie osłon ochronnych, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.4. Dla ścian z pustaków szklanych. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie zaprawy, 

 wykonanie ścian, 

 zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi, 

 doszczelnienie silikonem miejsc narażonych na wnikanie wilgoci, 

o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN‐B‐30000:1990 Cement portlandzki. 

PN‐88/B‐30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN‐86/B‐30020 Wapno 

PN‐EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN‐80/B‐06259 Beton komórkowy. 
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PN‐85/B‐04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN‐B‐79405 Wymagania dla płyt gipsowo‐kartonowych. 

PN‐B‐79406;97, PN‐B‐79405;99 Płyty gipsowo‐kartonowe. 

PN‐72/B‐10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN‐84/B‐03230  Lekkie  ściany  osłonowe  i  przekrycia  dachowe  z  płyt warstwowych  i  żebrowych.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN‐91/B‐02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 
1990. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  związanych  z  montażem  pokrycia  dachu  hali  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Pokrycie dachu w hali sportowej z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

 Odwodnienie budynku. 

 Wyłaz dachowy, klapa oddymiająca. 

 Ławy kominiarskie. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwiązań. 

Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzić 
od  jednego  producenta  (dla  dachu  hali  ‐  najlepiej  od  tego  samego  producenta  co  płyt  elewacyjnych)  i  być 
kompatybilne  pod względem  koloru  i  odcienia  na  całym  odcinku  dachu  oraz  spełniać wszystkie wymagania 
podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  zgodność materiałów  i elementów  składowych  ze  sobą  i  z  zamówieniem 
oraz będą spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. 

Wszystkie  materiały,  elementy  składowe  i  podzespoły  muszą  być  w  pełni  zgodne  z  polskimi  ustawami  i 
wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwałości. 

Należy  uzyskać  Certyfikaty  ITB  i wszelką  konieczną  dokumentację wykazującą  zgodność  systemu  z  polskimi 
normami  i prawem polskim.  Jeśli Wykonawca stwierdzi,  że  jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji  lub 
rysunków  w  dokumentacji  projektowej  są  sprzeczne  z  wymaganiami  zawartymi  w  przepisach  i  ustawach 
powinien powiadomić o tym Architekta i Inspektora Budowy. 
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Wszystkie  elementy  składowe  i  podzespoły  będą  tak  zbudowane  i  dopasowane,  aby  zapewniały  pełną 
wodoszczelność  i  przydatność  do  zamierzonego  przeznaczenia.  Należy  przygotować  wszystkie  konieczne 
obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 

Wszystkie  elementy  składowe  powinny  spełniać  wymagania  konstrukcyjne  dotyczące  wytrzymałości  na 
działanie  śniegu,  nie  dopuszczać  do  powstawania  sopli  lodu,  narastania  lodu. Wymagania  dotyczą  również 
wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych.  

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

Dach  jest  zaprojektowany  jako  dwuspadowy  o  kącie  nachylenia  14,7o  (26,2%)  z  płyt  dachowych  typu 
„sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12,0 cm w klasie NRO odporności pożarowej.  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – nienośne. Okładziny płyt 
warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami  i uszkodzeniami  folią ochronną. Folię należy 
zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem  lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby woda opadowa 
mogła po nich swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem , silnym 
wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W  celu prawidłowego  zabezpieczenia płyt najlepiej  stosować  tekstylne plandeki    (zabrania  się  stosowania w 
tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 

Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w dłuższym okresie 
czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  

Podłoże na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe  i utwardzone, aby nie spowodować trwałych 
uszkodzeń płyt. 

Częściowo  rozpakowane  pakiety  płyt  należy  każdorazowo  zabezpieczyć  przed  opadami  atmosferycznym  i 
silnym wiatrem. 

 

2.1.1. Łączniki 

Należy  stosować  łączniki  zalecane  przez  producenta  płyt warstwowych  (odpowiednie  dla  rodzaju  i  grubości 
płyty,  grubości  ścianki  podpory,  rodzaju  podłoża  do  jakiego  będą  mocowane  płyty).  Stosowanie  innych 
łączników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. 

Mocowanie płyt do konstrukcji stalowej zaleca się przy użyciu łączników samowiercących.  

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej  lub stalowej o grubości ścianki powyżej 12mm zaleca się 
łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków samokotwiących. 

Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 

 

2.1.2. Materiały uszczelniające  

‐ butylowe masy uszczelniające, 
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‐ masy uszczelniające trwale elastyczne, 

‐ masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 

‐ masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  

‐ uszczelki poliuretanowe. 

 

2.1.3. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. 

Należy  przygotować  wszystkie  konieczne  obróbki  i  zabezpieczenia  przed  wpływami  atmosferycznymi  dla 
spełnienia wymagań parametrów.  

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym. Należy przewidzieć obróbki 
blacharskie  i  uszczelnienia  w  miejscu  połączenia  między  okładzinami  metalowymi  i  innymi  elementami 
budynku.  

Przewiduje  się  stosowanie  systemowych  obróbek,  ofasowań  blacharskich  z  blachy  aluminiowej  i  stalowej. 
Zastosowane systemy łączą się z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny być wykonane w kolorze, w 
których one występują. 

Wszystkie  obróbki  blacharskie,  zamknięcia,  elementy  zabezpieczające  i  inne  akcesoria  mają  być  w  pełni 
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego  i zainstalowane w  ścisłej zgodności z zaleceniami producenta 
pokrycia dachowego. 

Należy  przygotować  obróbki  blacharskie  i  obróbki  zewnętrzne  /  kołnierze  na  wszystkie  przebicia,  w  tym 
instalacje odgromowe i przebicia na rurociągi. 

 

2.2. Rynny i rury spustowe. 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz uchwyty do 
mocowania rynien i rur spustowych. 

Należy stosować: 

 Rynny prostokątne 150x80mm  

 Rury spustowe Ø100mm  

 Rury spustowe PCV Ø 60mm– dla zadaszenia przed wejściem głównym i ewakuacyjnym 

 

2.2.1. Rynny. 

Rynny  powinny  być  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  wg  PN‐54/H‐92125  grubości  0,6‐0,7mm, 
zabezpieczonej przed działaniem wody powłoką  zewnętrzną. Produkt musi być odporny na działanie  śniegu, 
mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 

Rynny wykonać w kolorze popielatym. 

 

2.2.2. Rury spustowe. 

Rury  spustowe  powinny  być wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  grubości  0,5‐0,6mm  odpowiadającej 
wymaganiom PN‐57/H‐92900, zabezpieczonej przed działaniem wody powłoką zewnętrzną. Podobnie jak rynny 
produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone 
na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 
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Rury spustowe wykonać w kolorze popielatym. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.   

Wymagania do  zastosowanego  systemu odwodnienia należy przyjmować  zgodnie  z  instrukcjami producenta 
systemu,  który  w  zależności  od  przekroju  elementu  powinien  również  dobrać  odpowiednie  uchwyty, 
zamocowania i określić sposób ich łączenia.  

 

2.3 Wyłaz dachowy i klapa oddymiająca. 

Nad  holem  II  piętra  należy  zastosować wyłaz  dachowy  o wymiarach  1,2x1,2m.  Szczelne  połączenie wyłazu 
dachowego  z  pokryciem  zapewni  kołnierz  uszczelniający,  którego  funkcją  będzie  odprowadzanie  wody, 
i zabezpieczenie przed śniegiem oraz wiatrem. Wyłaz ten jest jednocześnie klapą oddymiającą. 

Wyście  na  dach  umożliwiać  będzie  drabina  stalowa  pod wyłazem. Wymagania  dla  drabiny  opisano w  SST 
„Roboty dodatkowe”. 

Przewiduje  się  zastosowanie  drugiej  klapy  oddymiającej  o  wymiarach  1,2x1,2m  otwieranej  siłownikiem 
elektrycznym lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposażona we własny czujnik dymu oraz centralę sterującą 
i  przycisk  ręczny.  W  przypadku  siłownika  elektrycznego  możliwa  będzie  funkcja  przewietrzania  klatki 
schodowej. 

 

2.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Na dachu przewiduje się zastosowanie  ław  lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, ażurowych, 
przeciwpoślizgowych. 

Wymagania odnośnie zastosowanych elementów podawane są przez producenta. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

3.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach. 

3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigów  i  podnośników. Wszelkie 
urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.1.2. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich. 

Do  przycinania  płyt  warstwowych  zaleca  się  stosowanie  pilarek  o  drobnozębnych  brzeszczotach  oraz  pił 
tarczowych  do metalu    które mogą  być  stosowane  o  ile  wyposażone  są  w  dostatecznie  dokładne  układy 
prowadzące.  

Do  cięcia płyt  i obróbek blacharskich nie dopuszcza  się  stosowania  szlifierek  kątowych  raz  innych urządzeń, 
które  mogą  spowodować  w  strefie    cięcia  nadmierne  nagrzewanie  prowadzące  do  zniszczenia  powłok 
antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

3.1.3. Sprzęt do montażu płyt. 
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Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych itp. 

Do wkręcania  łączników  zaleca  się  stosowanie wiertarek  z  głowicą  do  prowadzenia  długich  łączników  oraz 
regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 

Dopuszcza  się  również  stosowanie  wkrętarki  uniwersalnej,  wyposażonej  w  regulację  głębokości  względnej 
osadzenia łączników o parametrach: 

‐ moc: 600‐700W 

‐ obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

‐ moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy zastosować 
samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do 
montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe. 

 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 

‐ poziomice, 

‐ przymiary kreskowe zwijane, 

‐ wiertła, 

‐ przedłużacze elektryczne, 

‐ zmiotka do usuwania wiórów, 

‐ ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Rozładunek  i  transport 
konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu używając trawersy lub zawiesi 
pętlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości  ok. 6m. 

Podczas  transportu materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub 
utratą stateczności. Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, 
ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 

Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 

Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, 
należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze.  

Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz 
innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić płyt 
(np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 

Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania.  

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
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5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

Sprawdzić  konstrukcję  pod względem  dokładności wykonania  i  zgodności  z  projektem  (ewentualne  różnice 
usunąć).  

Skontrolować  czy  rozstaw  płatwi  odpowiada  projektowi  i  jest  zgodny  z wytycznymi  zawartymi w  tablicach 
obciążeń statycznych. 

Sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 

Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

Zabrania  się wykonywania wszelkich  robót  spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może  to  spowodować  trwałe 
uszkodzenie powłoki. 

 
Należy  zapewnić utworzenie  równego  i  ciągłego  spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie  swobodnego 
odprowadzenia wody  i  całkowitej wodoszczelności  dachu.  Należy  zapewnić  staranne  ukończenie  i  ułożenie 
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Możliwie  jak  najwięcej  prac montażowych  należy wykonać  na warsztacie. Wszelkie  dopasowanie  blachy  na 
budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac podanych powyżej.  

Wszelkie  materiały,  elementy  składowe  i  prace  zakończone  będą  zachowane  w  czystości  i  w  pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do  czasu  przekazania  dach  nie może  być  używany  jako miejsce  pracy,  chyba,  że  zostanie  on  zadowalająco 
zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt  żadne związki chemiczne szkodliwe dla 
wykończenia dachu lub jego elementów składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi 
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień  i pozostawić dach czysty, a 
ujścia wody wolne od przeszkód. 

Na  zakończenie  prac  wszelkie  osłony  ochronne  zostaną  usunięte,  a  skończone  prace  zostaną  dokładnie 
oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.2.  Montaż płyt warstwowych. 

Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań odpowiednich dla 
każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie.  

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 

W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą być w miękkim obuwiu 
(aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 

Zwrócić  uwagę  na  zastosowanie  co  najmniej minimalnych  szerokości  podpór  dachowych  zalecanych  przez 
producenta.  

Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować butylową masę uszczelniającą 
oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność ogniową.  

Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku wzdłużnym montowanych płyt najlepiej zastosować specjalne 
samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 

W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość wymienionego docisku płyt. 

Obudowa  dachu  powinna  mieć  ciągłość  metaliczną  ze  względu  na  fakt,  że  będzie  wykorzystana  w  celu 
odgromienia. 

 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 
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Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepujące na płytach w postaci 
tłuszczów,  pyłów,  kurzu  usuwać  ręcznie  roztworem  wodnym  z  dodatkiem  łagodnego  środka  myjącego 
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 

Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 

 

5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt. 

Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy  ich znacznej powierzchni nie należy prowadzić montażu przy 
prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły.  

Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż płyt 
powinien zostać przerwany.  

Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 4ºC. 

 
5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 

 Rynny  

Rynny  powinny  być  składane  z  pojedynczych  członów w  elementy wieloczłonowe.  Powinny  być  łączone  na 
zakład,  łączone  w  złączach  poziomych.  Rynny  powinny  być mocowane  do  elementów  drewnianych  dachu 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach.  

Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do rur spustowych. 

 

 Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone 
na  zakład,  łączone  w  złączach  poziomych.  Rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami, 
rozstawionymi  w  odstępach.  Uchwyty  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały  do  elementów  elewacji 
budynku.  Rury  spustowe  rozmieszczać  zgodnie  z  projektem  technicznym  po  obu  stronach  budynku  hali,  co 
drugi moduł konstrukcyjny. 

 

5.4. Montaż elementów dachowych. 

Wyłaz dachowy, klapę oddymiającą,  ławy  lub stopnie kominiarskie należy mocować wg wskazań podawanych 
przez  producenta  ze  szczególnym  wskazaniem  sposobu  montażu  odnośnie  pokrycia  dachowego  z  płyt 
systemowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie miejsc wokół wyłazu  i klapy oddymiającej – zabezpieczenie 
przed wodą opadową. 

Przy montażu ław lub stopni kominiarskich nie uszkodzić powierzchni płyt dachowych.  

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Pokrycie dachu płytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane  i  zmontowane  zespoły przed  ich przekazaniem na 
budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
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Kontroli  podlegają  roboty  związane  z  zamocowaniem  płyt  warstwowych,  a  także  prace  związane  z 
uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze sobą.  

6.2 Rynny i rury spustowe. 

Sprawdzenie  rynien polega na  stwierdzeniu  zgodności  z dokumentacją  techniczną,  sprawdzeniu materiałów, 
sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach 
nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie  rur  spustowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  techniczną,  sprawdzeniu 
materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur 
od prostoliniowości  i kierunku pionowego. Należy  również sprawdzić czy w  rurach spustowych nie ma dziur, 
pęknięć. 

6.3 Wyłaz, klapa oddymiająca. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności usytuowania na dachu z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 
połączenia z pokryciem dachowym i szczelności. 

6.4. Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stabilności połączenia z pokryciem dachowym. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Płyty warstwowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt warstwowych jest 1m2. 

 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7.3 Wyłaz dachowy, klapa oddymiająca. 

Jednostką obmiarową robót związanych z zamocowaniem wyłazu i klapy na dachu jest 1m2. 

 

7.4 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  zamocowaniem  ław  lub  stopni  kominiarskich  na  dachu  jest  1mb 
odpowiedniej szerokości elementu. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Roboty  związane  z pokryciem dachu blachą  jako  roboty  zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór 
taki powinien obejmować: 
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 sprawdzenie podłoża, 

 jakości  zastosowanych  materiałów,  sprawdzenie  własności  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym  sprawdzeniu  stanu wykonanego pokrycia  i obróbek blacharskich  i połączenia  ich  z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Wszystkie  produkty  zastosowane  do mocowania  pokrycia  dachowego  powinny  dawać  jednolitość wyglądu. 
Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 

Należy  sprawdzić  sposób  mocowania,  ilość  łączników,  czy  na  skutek  łączenia  ścian  blacha  nie  uległa 
uszkodzeniu. 

 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych,  elementów dachowych  takich  jak wyłaz,  klapa 
oddymiająca, ławy i stopnie kominiarskie. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów , 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

 Sprawdzenie szczelności połączeń. 

 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu , 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

 zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

 docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3 Wyłaz i klapa oddymiająca, ławy, stopnie kominiarskie. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu , 

 zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

 docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN‐84/B‐03230   Lekkie  ściany  osłonowe  i  przekrycia  dachowe  z  płyt warstwowych  i  żebrowych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 
1990. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
stolarki i  ślusarki okiennej i drzwiowej  oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40m.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu  ślusarki  drzwiowej  i  okiennej  występujących  w  obiekcie  typowej  hali  widowiskowo‐sportowej 
18x40m. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Ślusarka okienna aluminiowa  

 Ślusarka drzwiowa  hali ‐ stalowa, 

 Stolarka drzwiowa hali ‐ drewniana, 

 Kraty aluminiowe, 

 Drobne elementy ślusarskie w budynku: kratki aluminiowe w pomieszczeniu kotłowni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Dodatkowo  przed  zamówieniem  stolarki  i  ślusarki    należy  sprawdzić  wymiary 
otworów okiennych. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały  i  elementy  składowe  zostały  zaprojektowane  tak,  aby  stanowiły  kompletny  system  o 
charakterystyce  określonej  poniżej.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały  i  elementy 
składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie  szklenia  i  ramy powinny   pochodzić od  jednego  zatwierdzonego producenta    i będą kompatybilne 
pod względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 

Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi normami 
i posiadały aprobatę techniczną. 

Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma. 

 

2.1. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych  

2.1.1. Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 
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2.1.2. Powłoki 

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w kolorze ciemnego aluminium, 
kratki aluminiowe w kotłowni i kraty napowietrzające (symbol w dokumentacji K1, K2 i K3), zarówno ościeżnica 
i  lamele  wykonane  zostaną  z  aluminium  w  kolorze  ciemnopopielatym  –  dodatkowo  do  kratki  zostanie 
zamontowana od wewnątrz siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 

Obróbka wstępna  zostanie przeprowadzona  zgodnie  z normą DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszą być 
całkowicie  wolne  od  pyłów,  zanieczyszczeń  i  wilgoci  przed  nałożeniem  powłoki.  Należy  zapobiec 
zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. 

Powłoki  powinny  spełniać  wymogi  prób  kwalifikacyjnych  zgodnie  z  normą  ISO  2360  (grubość),  ISO  2813 
(luminacja),  ISO  2409  (przyleganie),  ISO  2815  (wgniecenia),  ISO  1519  (składanie),  ISO  1520  (formowanie 
głębokie). 

Elementy muszą być wypalane niezwłocznie po nałożeniu powłoki, różnice temperatur w czasie wypalania nie 
powinny przekroczyć 20oC. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 

Minimalna grubość powłoki wyniesie 60‐80 mikronów. Projektowana trwałość systemu powłok wyniesie 20 lat. 

 

2.1.2. Profile 

Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  ze  stopów  aluminium  PA3 wg  PN‐EN  755‐1:2001,  PN‐EN  755‐
2:2001  i  PN‐EN  755‐9:2004.  Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3), 
nitowane  lub  skręcane  na  śruby.  Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać 
wymaganiom normy PN‐80/M‐02138. 

Wybór  systemu  –  profile  pokazane  na  rysunkach  są  jedynie wskazaniem,    nie  narzuca  się wyboru  systemu 
profili aluminiowych  . Wykonawca może wybrać profile dostosowane do przeznaczenia w ramach poniższych 
ograniczeń ogólnych: 

 Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. 

 

2.1.3. Uszczelki i przekładki  

Uszczelki  i  przekładki  zostaną  dobrane  tak,  aby  były  chemicznie  kompatybilne  ze  wszystkimi  pozostałymi 
materiałami w systemie,  powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

 Twardość Shor’a min. 35‐40 

 Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

 Odporność na temperaturę od ‐30 do +80oC 

 Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

 Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

 Trwałość min. 20 lat 

 

2.1.4. Przenikanie ciepła 

Parametry techniczne poszczególnych zestawów podano na rysunku z zestawieniem ślusarki i stolarki. 

 

2.1.5. Szklenie 

Projektowane  jest  szklenie  okien  i  przeszkleń  jedno  lub  dwukomorowymi  zestawami  ze  szkła  typu  Float, 
bezbarwnego i przeźroczystego. 
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W  drzwiach  wejściowych  i  ewakuacyjnych  z  sali  sportowej,  w  miejscach  bezpośredniego  dostępu  osób 
korzystających  z  budynku,  gdzie może  dojść  do  rozbicia  tafli  szklanych,  przewiduje  się  szkło  hartowane  od 
wnętrza i od zewnątrz obiektu. 

W przeszkleniach sali gimnastycznej należy stosować szkło bezpieczne, klejone od wnętrza obiektu. 

W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, hartowane. 

W  balustradach  widowni  należy  stosować  szkło  przeźroczyste,  bezpieczne,  hartowane.  Grubość  profili 
szklanych    zastosowanych w  balustradach  należy  dobrać  na  etapie  projektu warsztatowego  dostarczonego 
przez Wykonawcę balustrad.  

Należy zastosować taką grubość szkła, aby było one odporne na uderzenia np. piłki. 

2.1.5.1.Grubość  szkła ma  zostać  obliczona  przez Wykonawcę  tak,  aby  spełniała wymagania  konstrukcyjne  i 
przepisowe – norma BN‐79/6821‐03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane określone jako szkło hartowane mają być wykonane ze szkła hartowanego 
zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN‐79/6821‐03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, 
hartowane, płaskie. 

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane określone jako szkło bezpieczne mają być wykonane ze szkła bezpiecznego 
(szyby  klejone  z  folią)  zgodnie  z  parametrami  wymaganymi  przez  polskie  normy:  BN‐79/6821‐03  Szkło 
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby  ślusarskie  powinny  być wyposażone w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe  zgodnie  z 
dokumentacją. 

 

2.2. Ślusarka drzwiowa stalowa  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi 
w kolorze jasno popielatym, popielatym. 

2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3. 

2.2.2. Wymagania ppoż: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS2÷DS9   cechują się odpornością 
ogniową – 30 min. 

 

2.3. Stolarka drzwiowa  drewniana 

Wbudować  należy  stolarkę  drzwiową    wykończoną  wraz  z  okuciami  i  gotowymi  powłokami malarskimi  w 
kolorze jasno‐popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

2.3.1. Drewno 

Do  produkcji  stolarki  drzwiowej  drewnianej  powinna  być  stosowana  tarcica  iglasta  oraz  półfabrykaty  tarte 
odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10‐16%. 

Wszystkie drzwi drewniane powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją – ościeżnice należy dostarczyć 
drewniane,  alternatywnie  dopuszcza  się  ościeżnice  stalowe  –  jedne  i  drugie  w  kolorze  jasno  popielatym, 
skrzydła drzwiowe również w kolorze jasno popielatym. 

Kratki  wentylacyjne  umieszczone  w  drzwiach  do  toalet  powinny  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej, 
lakierowanej na kolor jasno popielaty. 
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2.3.2. Okucia budowlane 

Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i 
uchwytowo‐osłonowe według zestawienia w projekcie. 

Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w  przypadku  braku  takich  norm  – 
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Kratki wentylacyjne winny być wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno‐popielaty. 

Klamki drzwiowe winny być wykonane z aluminium. 

 

2.3.4. Składowanie elementów 

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej  lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych  i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

 

2.4. Parapety 

Parapety zewnętrzne hali winny być wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze ścian. 

Parapety wewnętrzne hali winny być wykonane zgodnie z opisem w projekcie ‐   w łazienkach, pomieszczeniu 1‐
szej  pomocy,  w  holu  z  PCV,  a  w  sali  sportowej,  magazynie  i  kotłowni  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej, 
malowanej w kolorze ślusarki. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem, 
przesunięciem  oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 

5.1.1.Przygotowanie ościeży 

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , 
a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej 
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zwartości,  trwałości  i  występuje  ryzyko  odspojenia  się  warstwy  klejącej  wraz  z  drobinami  materiału  z 
powierzchni ościeża. 

 

5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 

 Prawidłowość wykonania ościeży, 

 Możliwość mocowania elementów do ścian, 

 Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 

5.1.4. Elementy powinny  być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

 

5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie  po 
1‐5cm.  

Przed właściwym  zamocowaniem ościeżnica powinna  zostać ustawiona  i  zablokowana w ościeży  za pomocą 
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 

Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 

Punkty wstępnego mocowania  ościeżnicy  (klinowanie w  ościeży)  powinny  być  rozmieszczone  przy  narożach 
ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 

Rodzaj  łączników (kotwy, wkręty, tuleje),  ich wymiary  i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były 
wymogi bezpieczeństwa  z uwagi na obciążenia,  jakie występują w eksploatacji okien  i drzwi. Niezależnie od 
rodzaju wszystkie  łączniki muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.  Kotwy  powinny  być wykonane  z  blachy 
grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 

Ważne,  aby  przy  zestawach  przeszkleń  o  dużych  gabarytach  stosować,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta, 
łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 

 

5.1.6. Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione między  ościeżem  a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak,  aby  nie 
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienie  wykonywać  z 
elastycznej masy uszczelniającej. 

 

5.2.Wykonanie robót ‐  stolarka drzwiowa drewniana. 

5.2.1. Przygotowanie ościeży 

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać  ościeżnica. W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeży  lub  zabrudzenia  powierzchni 
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg  SST B.07 „Ściany” 

Ościeżnice  drewniane  osadza  się  w  ościeża  nieotynkowane  z  przewidzianym  luzem  na  wbudowanie  przy 
stojakach i nadprożu po 1‐5 cm. 
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Ościeżnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do różnych sposobów wbudowania: w 
czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach  
w ościeży kotew przyspawanych do ościeżnicy. 

Do  zamocowania  ościeżnice  powinny  być ustawione w pionie  z  zachowaniem  prostokątności  ramy.  Liczba  i 
rozstaw  punktów  mocowania  ościeżnic  stalowych  będą  określone  w  aprobacie  technicznej  producenta.  
Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu 
świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

 

5.2.3. Powłoki malarskie 

Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze jasno popielatym . 

Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. 

Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.3  Zastosowanie materiałów uszczelniających 

Przed  rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się,  że powierzchnie są gładkie  i 
nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą 
materiałów  i  metodą  zalecana  przez  producenta  materiałów  uszczelniających.  Należy  usunąć    wszystkie 
tymczasowe powłoki,  taśmy, materiały  luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe  i  inne  środki  , które mogą 
mieć wpływ  na  siłę wiązania. Należy  zachować  czystość  połączeń  i  zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniem  do 
chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 

W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. 

Należy zasłonić powierzchnie przylegające  taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia  i zabezpieczyć 
powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 

Należy stosować  wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać 
je  w  zalecanym  okresie  trwałości  podkładu  i  materiałów  uszczelniających  oraz  w  zalecanych  zakresach 
temperatur i podłoża. 

Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne  (o  ile nie ma  innych  zaleceń), na 
powierzchnie  pokryte  lodem  lub  śniegiem  lub  w  czasie  surowych  warunków  atmosferycznych.  Nie  wolno 
podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 

Należy  całkowicie wypełnić połączenia, nie  zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze  i 
zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy 
niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. 

 

5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy  stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające 
wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować wkrętami do elementu 
podprogowego. 

Szerokość parametrów winna być  tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3‐5  cm poza  lico  ściany, 
spadek powinien wynosić min. 5%.  

5.4.2. Parapety wewnętrzne 
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Parapety wewnętrzne należy wykonać z PCV w kolorze białym w    łazienkach, pomieszczeniu 1‐szej pomocy  , 
hallu  oraz  w  sali  sportowej, magazynie,  kotłowni  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  pomalowanej w  kolorze 
ściany. 

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg 
okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie 
wyrównanej zaprawy. 

 

5.5. Ochrona i zakończenie prac 

5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione 
na koszt Wykonawcy. 

5.5.2.  Należy  przygotować  przykrycia,  zabezpieczenia,  opakowania  itp.  konieczne  dla  zapobieżenia 
uszkodzeniom elementów w czasie  i   po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero 
wtedy,  gdy  elementy  będą  gotowe  do  zainstalowania.  Należy  przygotować  tymczasowe  bariery,  osłony, 
oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy  uszkodzone  na  skutek  zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  wymienione  na  nowe.  Retuszowanie 
malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 

Badanie powinno obejmować : 

 sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń 
konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

6.2. Ocena jakości robót : stolarka drzwiowa drewniana 

6.2.1.  Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN‐88/B‐11=0085  dla  stolarki  okiennej  i 
drzwiowej. 

 

6.2.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
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 Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką  obmiarową  jest  ilość m2  elementów  zamontowanych  wraz  z  uszczelnieniem  sztuk  wbudowanej 
stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie  roboty  związane  z montażem  stolarki  drzwiowej  oraz  ślusarki  stalowej  i  aluminiowej  podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór następuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 Dostarczenie gotowej stolarki, 

 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 

 Dopasowanie i wyregulowanie, 

 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane. 
PN‐B‐10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN‐75/B‐94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN‐80/M‐02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN‐87/B‐06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN‐EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN‐75/M‐69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN‐72/B‐10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót związanych z montażem sufitów w hali sportowej na podstawie  typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
sufitów występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Sufity podwieszane z płyt gipsowo‐kartonowych na ruszcie stalowym 

 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo‐kartonowych na ruszcie stalowym. 

Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich wykończenia 
na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatości powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo‐kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny  z  płyt  g‐k  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +15oC  i  gdy  wilgotność  względna 
powietrza nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych do sufitu. 

Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu,  

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków, 

 przygotowania podłoży. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g‐k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC a wilgotność względna powietrza 
nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do sufitów 

Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

 Płyty g‐k wg BN‐79/6743‐02, PN‐B‐79405 i PN‐B‐79406,  

 Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

 

2.2. Masy szpachlowe. 

Zaprawy  gipsowe powinny  spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  a w  szczególności PN‐
75/B‐14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002  i wymagania  stawiane podane przez producenta 
gotowych zapraw.  

Masy  szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane 
zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych. 

 

2.3. Ruszt stalowy. 

Elementy  składowe  rusztu  powinny  spełniać wymagania  podane w  normach  i  przepisach  budowlanych,  jak 
również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
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Podczas  transportu materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub 
utratą stateczności. 

 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo‐kartonowych. 

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  które  należy  układać  poziomo  na  kilku  podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty  taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu usytuowania 
podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 

 

4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 

Profile  stalowe  przeznaczone  do  formowania  rusztu  powinny  być  transportowane  w  taki  sposób,  aby  nie 
powodowało to trwałych ich odkształceń. 

Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g‐k na ruszcie są następujące: 

 trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 

 mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 

 zamocowanie profilu przyściennego, 

 zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 

 pokrycie konstrukcji nośnej płytami g‐k, 

 wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 

Czynności technologiczne przy mocowaniu okładzin z płyt g‐k do sufitu są następujące: 

 przygotowanie podłoża, 

 zamocowanie profili do sufitu, 

 pokrycie płytami g‐k, 

 wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem  i  dostawą.  Są  to  kształtowniki  stalowe  z  blachy  ocynkowanej  w  przekroju  przypominające 
ceowniki walcowane na gorąco. 

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  
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Umowny wymiar 
„CD”  „UD” 

„h”  „b”  „h”  „b” 

„60”  60  27  28  27 

 

Grubość blachy  stalowej profili  sufitowych wynosi 0,6 mm  z  tolerancją ±0,07 mm  lub 0,55 mm  z  tolerancją 
±0,03 mm. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu  łącznika wzdłużnego  (60/110). Ruszt  jest podwieszany do  konstrukcji  stropu wyższych  kondygnacji  za 
pomocą wieszaków  o  takiej  długości,  aby  zapewnić  odpowiedni  stopień  obniżenia w  zależności  od  rodzaju 
pomieszczenia. 

W pomieszczeniach: 

 Których  szerokość  nie  przekracza  4m  (pomieszczenia  długie  i  wąskie)  stosować  ruszt  pojedynczy 
jednowarstwowy.  Do  podłużnych  ścian  w  płaszczyźnie  sufitu  podwieszanego  przytwierdzać 
przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi.  Ich końce umieszczane są 
pomiędzy  półkami  profilu  przyściennego  i  dodatkowo mocowane  do  stropu  za  pomocą wieszaków 
usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami 
CD zależy od grubości stosowanej płyty g‐k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD. 

 Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy krzyżowy. 
W standardowym wykonaniu  tego  rodzaju rusztu wieszaki są  rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. 
Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana 
będzie  płyta  g‐k,  zawiesza  się  na  łącznikach  krzyżowych  obejmujących  górny  profil  i  wciśniętych 
zatrzaskowo  pomiędzy  półki  dolnego  profilu.  Rozstaw  pomiędzy  profilami  CD  zależy  od  grubości 
stosowanej płyty g‐k oraz kierunku jej usytuowania względem nich. 

Dopuszczalna  rozpiętość między  elementami  nośnymi  w  zależności  od  kierunku mocowania  płyt  gipsowo‐
kartonowych na sufitach. 

Grubość płyty  Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

9,5 
Poprzeczny  420 

Podłużny  320 

12,5 
Poprzeczny  500 

Podłużny  420 

15,0  poprzeczny  550 

 

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo‐kartonowych. 

Płyty gipsowo‐kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 

 Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu 

 Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami, 

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 

 Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczeń) 
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 Przy wyborze wzdłużnego mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  jest  aby  styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach 

 Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach 

 Płyty  rozmieścić możliwie  tak aby na obu krańcach każdego  z  rzędów znalazły  się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 

 Styki  poprzeczne  płyt w  dwu  sąsiadujących  pasmach  powinny  być  przesunięte względem  siebie  o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty 

 W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g‐k to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo 
w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża  zarysowywując  licową  stronę płyty,  tak  aby  karton był 
przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy  lub  ręcznej piły  tarczowej. Otwory na  instalacje 
wykonywać należy wycinarką. 

Płyty  gipsowo‐kartonowe  należy  mocować  do  konstrukcji  nośnej  rusztu  za  pomocą  wkrętów  np. 
samogwintujących wg PN‐79/M‐83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od 
krawędzi płyty powinna wynosić 10‐15mm.  Łebki wkrętów powinny być  tak dociśnięte,  aby wgłębiały  się w 
licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. 
Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpachlową. 

W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń.  

 

5.3 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na suficie. 

Przed przystąpieniem do wykonania okładziny z płyt g‐k należy odpowiednio przygotować podłoże, do których 
będą mocowane. 

Podłoże pod suche tynki stanowi płyta żelbetowa stropowa i płyta schodów. 

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Wadliwie wykonane ościeże i zbyt wystające części ścian 
należy skuć 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże pod suche tynki powinno być 
suche. 

Płyty  g‐k  należy  mocować  do  wcześniej  zamocowanych  profili.  Należy  zastosować  profile  kapeluszowe 
wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Profile mocować do stropu za pomocą kołków rozporowych.  

Płyty przykręcać do zamocowanych profili wkrętami w rozstawach wskazanych przez producenta systemu.  

Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki sposób, aby krawędź poprzeczna po przykręceniu 
wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być przesunięte minimum 
o  jeden  profil  tak,  aby  nie  powstawały  spoiny  w  kształcie  krzyża.  Kierunek  płytowania  w  pomieszczeniu 
powinien być taki, aby długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. 

Szpachlowanie i dalsza obróbka płyt g‐k opisana została w SST „Tynki, okładziny” p. 5.2.3. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą wykonywanego sufitu 
oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu. 
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6.1. Płyty gipsowo‐kartonowe 

Zakres badań płyt gipsowo‐kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN‐B‐79405. Powinna być 
oceniana: 

 równość powierzchni, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową  robót  jest m2.  Ilość  robót określa  się na podstawie projektu  z uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli 
wszystkie  pomiary  i  badania  (  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  wg  p.6  niniejszej  SST  dały 
pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN‐72/B‐10122 i p. 1.5.2 
niniejszej SST zgodne z PN‐EN 300. 

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  polega  na  porównaniu  wykonanych  prac  z  projektem 
technicznym ‐ za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Powierzchnie  sufitów  powinny  stanowić  płaszczyzny  poziome.  Dopuszczalne  odchylenia  dla  płyt  gipsowo‐
kartonowych: 

 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego  poziomego 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2mm  
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Sprawdzeniu podlegają również: 

 materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych 
w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 

 prawidłowość  zamocowania  płyt,  wykonania  powierzchni,  krawędzi  i  ich  wykończenia  w  stykach, 
obrzeżach  itd.  z wymaganiami  podanymi w  PN‐72/B‐10122  i  stwierdzenie wzajemnej  zgodności  za 
pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Zgodność  wykonania  sufitów  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych.  Sufit 
powinien być odebrany,  jeśli wszystkie wyniki badań  są pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania  jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 

 w  przypadku,  gdy  nie  są możliwe  poprawki  –  należy  zdemontować  sufit,  ponownie  go wykonać  i 
przedstawić do ponownego odbioru. 

 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem.  

 

Płyty gipsowo‐kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

‐ dziur, załamań i pęknięć, 

‐ zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

‐ częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

‐ rozwarstwienia się, 

‐ gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

‐ zacieków na kartonie, 

‐ odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 

‐ stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 

‐ być zabezpieczona antykorozyjnie.  

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup, dostarczenie materiałów, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 
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 przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 

 przymocowanie  płyt  do  podłoża  (płyty  na  profilach  kapeluszowych)  lub  do  gotowego  rusztu  za 
pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN‐79/B‐06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN‐EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN‐B‐30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN‐B‐79405 Wymagania dla płyt gipsowo‐kartonowych. 

PN‐B‐79406;97, PN‐B‐79405;99 Płyty gipsowo‐kartonowe. 

PN‐72/B‐10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  tynkowych  i  okładzinowych  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali 
widowiskowo – sportowej 18x40.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Tynki cementowo – wapienne. 

 Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju. 

 Tynk akrylowy. 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

 Tynki mineralne. 

 Okładziny ścienne zewnętrzne z desek elewacyjnych. 

 Okładziny ścienne zewnętrzne z paneli elewacyjnych aluminiowych. 

 Okładziny z płyt akustycznych na ścianach i sufitach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN‐70/B‐10100 dotyczą: 

 Zgodności  z  dokumentacją  –  tynki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  SST 
uwzględniającymi wymagania norm  i określającym  rodzaj, odmianę  i kategorię  tynku. Dozwolone są 
tylko  takie  odstępstwa  od  dokumentacji,  które  nie  naruszają  postanowień  norm,  a  są  technicznie 
uzasadnione  i  uzgodnione  z  autorem  projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.  

 Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

‐ tynki cementowo – wapienne – PN‐65/B‐14503 
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 Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 

 Przygotowania podłoży wg p. 5.1. niniejszej SST 

 Przyczepności  tynków  do  podłoża  –  połączenie  zaprawy  z  podłożem  powinno  być  zapewniać  takie 
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu 
wg PN‐85/B‐04500. 

 Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN‐70/B‐10100 

 Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN‐70/B‐10100 

 Wad  i  uszkodzeń  powierzchni  tynku  –  nierówności, wypryski  i  spieczenia  oraz pęknięcia, wykwity  i 
zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN‐70/B‐10100 

 Prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  –  powierzchnia  powinna  stanowić 
płaszczyznę  pionową  lub  poziomą.  Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być 
prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST 

 Wykończenia  tynków  na  stykach  i  przy  szczelinach  dylatacyjnych  –  tynki  na  stykach  powinny  być 
zabezpieczone przed pęknięciami  i odpryskami przez odcięcie  tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2‐
4mm  przechodzącej  przez  całą  grubość  tynku.  W  miejscach  zdylatowania  podłoża  powinny  być 
osłonięte paskiem  juty,  a w  tynku pozostawione  szczeliny dylatacyjne,  które należy wypełnić  kitem 
elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych) 

 Wykończenia naroży i obrzeży tynków  ‐ wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków. 

Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.5 niniejszej SST 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg p.5.2.4 niniejszej 
SST 

 przygotowania podłoży wg p. 5.1.3 niniejszej SST 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g‐k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15oC a wilgotność względna powietrza 
nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynków akrylowych. 

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  

Tynk  należy  chronić  przed  zamarzaniem  i  wysychaniem,  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w 
zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C. 

Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1. 

 

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 

Wymagania dotyczą: 
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 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

 stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców. 

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN‐EN 159:1996, PN‐EN 176:1996, PN‐EN 177:1997, PN‐
EN 178:1998, PN‐ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 kompozycje klejące – PN‐EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 

 okładziny  ścienne  i  sufitowe  z  płyt  akustycznych  –  wymagania  producentów,  aprobaty 
techniczne. 

 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

‐ wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

‐ podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

‐roboty  instalacyjne, wodno‐kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z przeprowadzeniem  ciśnieniowych  prób 
wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

‐ wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do okładzin elewacyjnych z desek drewnianych. 

Zastosować drewno –  świerk skandynawski w kat A/B.  Jakość drewna powinna odpowiadać   zapisom normy 
DIN 68126T3. 

Jako elementy rusztu  i  inne elementy wykończeniowe  jak narożniki  i deski wykończeniowe stosować ten sam 
gatunek drewna, z którego zrobiona jest deska elewacyjna.  

 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki  lub  jeziora, po  jej 
uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 Nie zawierać domieszek organicznych, 

 Mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie  piasek  drobnoziarnisty  0,25‐0,5mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5‐1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0‐2,0mm, 
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Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN‐70/B‐101000. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

 Do  zapraw  cementowo  –  wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC  

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone  lub gaszone w postaci 
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy 
zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4. Materiały do suchych tynków 

 Płyty g‐k wg BN‐79/6743‐02, PN‐B‐79405 i PN‐B‐79406,  

 Klej  gipsowy  do  przymocowywania  płyt  g‐k  –  dostępne  w  sprzedaży  na  terenie  całego  kraju, 
produkowany przez specjalistyczne firmy. 

 

2.5. Tynki akrylowe. 

Należy  stosować  tynki  akrylowe  gotowe  do  nakładania  produkowane  przez  specjalistyczne  firmy,  które  są 
dostępne na terenie całego kraju. 

 

2.6. Płytki ceramiczne. 

 Barwa – dobrać wg wzorca producenta 

 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST 

 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

 

2.7. Tynki mineralne. 

Należy  stosować  tynki mineralne  gotowe  do  nakładania  produkowane  przez  specjalistyczne  firmy,  które  są 
dostępne na terenie całego kraju. 

 

2.8. Płyty akustyczne. 

2.8.1. Sufit. 

Sufit  (panele  dźwiękochłonne  wraz  z  konstrukcją)  odporny  na  uderzenia  piłką.  Kategoria  odporności  na 
uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). 

Płyty z wełny szklanej o grubości 40mm, o formacie 1200/600. Lico płyt pokryte tkaniną z włókna szklanego o 
dużej odporności mechanicznej,  tył płyty wykończony welonem szklanym. Krawędź płyt prosta. Powierzchnia 
licowa umożliwiająca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Płyty odporne na wilgotność 
do 95% przy 30oC (zgodnie z normą ISO 4611). Materiał niepalny wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182. 

Właściwości akustyczne: klasa pochłaniania dźwięku A dla c.w.k. 200 mm wg EN ISO 11654, αw=1.00. 
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2.8.2. Ściany. 

Panele ścienne odporne na uderzenia piłką. Kategoria odporności na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks 
D (oraz DIN 18 032 cz.3). 

Płyty z wełny szklanej o grubości 40mm, o formacie 2700/1200. Lico płyt pokryte tkanina z włókna szklanego o 
dużej odporności mechanicznej,  tył płyty wykończony welonem szklanym. Krawędź płyt prosta. Powierzchnia 
licowa umożliwiająca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Płyty odporne na wilgotność 
do 95% przy 30oC (zgodnie z normą ISO 4611). Materiał niepalny wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182. 

Właściwości akustyczne: klasa pochłaniania dźwięku A dla c.w.k. 43 mm wg EN ISO 11654, αw=1.00. 

 

2.9. Okładziny ścian z desek drewnianych na podwójnym ruszcie drewnianym. 

2.9.1. Deska elewacyjna  

Stosować deskę elewacyjną ze świerku skandynawskiego – profil „Zetka” o parametrach: 

 

Grubość   22mm 

Szerokość   146mm 

Szerokość krycia  131mm 

Długość   3,90m, 4,80m  

Jakość drewna   Kat A/B(70%/30%) 

Kolor   Naturalny (zabezpieczony bezbarwnie) 

 

Jakość  drewna  świerka  skandynawskiego  przeznaczonego  na  deski  elewacyjne  musi  spełniać  kat  A/B. 
Postanowienia  te  dotyczą  95%  partii  produktu.  Produkty  które  nie  spełniają wymagań  Kat  B  nie mogą  być 
zastosowane do wbudowania.  

 

Znaki szczególne  KAT A  KAT B 

Sęki  niedopuszczalne:  wypadnięte  sęki 
o  średnicy  większej  niż  5  mm
dopuszczalne:  zdrowe,  wrośnięte 
sęki‐  małe,  czarne  lub  z  czarnym 
rantem  (do  20  mm  średnicy),  co 
najmniej  na  jednej  stronie 
wrośnięte  do  połowy‐  pojedyncze 
małe wypadnięte sęki na kantach i 
małe wykruszenia na kantach (o ile 
nie ma  to wpływu na krycie – nie 
powstają prześwity) 

niedopuszczalne:  wypadnięte  lub 
mocno  wybite  sęki  o  średnicy 
większej niż 20 mm 

Rysy   niedopuszczalne:  pęknięcia 
przechodzące  przez  całą  grubość 
deski 
dopuszczalne: pęknięcia o długości 
nie  przekraczającej  szerokości 
deski i rysy typu „włos” 

dopuszczalne:  większe  pęknięcia 
przechodzące  przez  całą  grubość 
deski do max. długości 300 mm 

Rdzenie  niedopuszczalne:  większe  rdzenie  dopuszczalne 
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(ponad  4  mm  szerokości)
dopuszczalne:  małe  rdzenie,  nie 
dłuższe  niż  połowa  długości  deski 
max. przy 20% sztuk 

Wyciski w drewnie  dopuszczalne:  niewielkich 
rozmiarów wyciski w drewnie 

dopuszczalne:dopuszczalne,  o  ile 
możliwy jest montaż deski 

Skręcanie włókien   niedopuszczalne:  widoczne 
skręcenia włókien 

dopuszczalne:dopuszczalne,  o  ile 
możliwy jest montaż deski 

Żywica  dopuszczalne:  pojedyncze 
pęcherzyki  żywicy  o  powierzchni 
nie  większej  niż  2,5  cm2  (nie 
więcej niż 3  szt na 1,5 m długości 
deski) 

dopuszczalne 

Wrośnięcia kory 
niedopuszczalne: wrośnięcia kory 
dłuższe niż połowa szerokości 
deski 

dopuszczalne 

Miejsca zaatakowane 
przez insekty 

niedopuszczalne  dopuszczalne: pojedyncze, przy nie 
więcej niż 5% sztuk 

Zgnilizna  niedopuszczalne  niedopuszczalne 

 

2.9.2. Ruszt pod elewacje drewniane. 

Na  elementy    konstrukcyjne  rusztu  składają  się  łaty  i  ewentualnie  kontrłaty.  Do  wykonaniu  rusztu  należy 
używać tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności co w przypadku samej okładziny.  

Łaty muszą spełniać właściwości: 

 

Grubość   30 lub 23mm 

Szerokość   50 lub 48mm 

Długość   3,0m  

Jakość drewna   Kat A/B(70%/30%) 

Inne   Deska suszona, czterostronnie obrzynana  

 

2.9.3. Elementy wykończeniowe. 

Do wykończenia elewacji drewnianych należy stosować listwy i deski wykończeniowe.  

Należy stosować listwy i deski wykończeniowe tego samego producenta, który dostarczał deski elewacyjne.  

Listwy  i  deski  wykończeniowe  również muszą  być  z  tego  samego  drewna  z  którego  wykonana  jest  deska 
elewacyjna.  

Listwy wykończeniowe dostępne są w wersji: 

 „Narożnik 56”– uniwersalny zewnętrzny i wewnętrzny o wymiarach 56mmx56mmx3,0m; 

 ‘Kątownik” o wymiarach 57mmx57mmx2,70m; 
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 „Narożnik 94z” o wymiarach 94mmx94mmx3,0m; 

 „Narożnik 94w” o wymiarach 94mmx94mmx3,0m. 

Deski wykończeniowe dostępne są o wymiarach: 

 

grubość  szerokość długość 

18 mm  120 mm 4,20 ‐ 5,10 m

18 mm  145 mm 4,20 ‐ 5,10 m

18 mm  170 mm 4,20 ‐ 5,10 m

21 mm  120 mm 4,20 ‐ 5,10 m

21 mm  145 mm 4,20 ‐ 5,10 m

21 mm *  170 mm 4,20 ‐ 5,10 m

26 mm  120 mm 4,20 ‐ 5,10 m

26 mm  145 mm 4,20 ‐ 5,10 m

26 mm *  170 mm 4,20 ‐ 5,10 m

45 mm  45 mm 2,70 m; 4,80 m

70 mm  70 mm 2,70 m; 4,80 

 

2.9.4. Materiały montażowe. 

Do  przymocowania  łat  konstrukcyjnych  do  ściany  oraz  do  przymocowania  właściwych  desek  elewacyjnych 
należy używać tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kołków oraz wkrętów (śrub).  

W przypadku łat konstrukcyjnych zależy to od rodzaju podłoża najczęściej są to kołki montażowe.  

Do  mocowania  desek  elewacyjnych  należy  stosować  wkręty  ze  stali  szlachetnej,  których  długość  jest  co 
najmniej dwa razy dłuższa niż grubość montowanej deski.  

Nie dopuszcza się stosowania wkrętów ze zwykłej stali.  

 

2.10. Okładzina z blachy tytanow‐cynkowej 

 

Zewnętrzne pokrycie okapu  i  szczytów elewacji  ścian  szczytowych  stanowi okładzina z blachy  tytan‐cynk   gr. 
0.6mm pasywowanej, łączonej na rąbek stojący  mocowane do ściany z bloczków gazobetonowych ocieplonych 
obitych płytami OSB.  
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

Płyty gipsowo‐kartonowe należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 

Płyty  akustyczne  objęte  aprobatą  powinny  być  dostarczane w  oryginalnych  opakowaniach  Producenta  oraz 
przechowywane  i  transportowane w  sposób  zapewniający  zabezpieczenie  ich przed wilgocią  i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 

Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną 
naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania podane w PN‐70/B‐10100 p.3.3.2. 

Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN‐87/B‐02355 oraz PN‐ISO 
3443‐1:1994 oraz normy w niej podane 3443‐2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w 
grubości tynku. Szczeliny  i  inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania i zatrzeć na ostro.  

Mury  z  bloczków  należy  oczyścić  z wystających  grudek  zaprawy  i  naprawić większe  uszkodzenia  kawałkami 
betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 

Wykwity  wszelkiego  typu,  m.in.  sól  krystalizująca  na  powierzchni,  zmniejszające  przyczepność  tynku  do 
podłoża,  muszą  zostać  usunięte.  Jeżeli  metoda  oczyszczania  nie  daje  pożądanych  rezultatów,  należy  przy 
pomocy  specjalistów  ustalić  przyczynę  powstania  wykwitów  i  zastosować  skuteczną  metodę  oczyszczania 
muru. 

Zbyt  suche  lub  silnie  chłonące  wodę  podłoże  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać  odpowiedniego 
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy 
zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed  otynkowaniem  należy  również  sprawdzić  czy  nie  ma  uszkodzeń  spowodowanych  ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5.1.2. Pod suche tynki. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI, OKŁADZINY 

str. 10  
 

 

 

 

Podłoże pod suche tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki: 

 powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku – nie większe niż 3mm na 1 m i 
10mm na całej długości lub szerokości (wysokości) ściany 

 ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5mm. Wadliwie wykonane 
ościeże i zbyt wystające części ścian należy skuć 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń.  

Podłoże pod suche tynki powinno być suche. 

 

5.1.3. Pod tynki akrylowe. 

Podłoże pod tynki akrylowe stanowi cokół budynku hali z betonu, ocieplony styropianem. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona  z kurzu  i brudu oraz  zagruntowana  tynkiem podkładowym o kolorze 
podobnym  do koloru warstwy ostatecznej. 

Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 

 

5.1.4. Pod okładziny ceramiczne. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowią płyty gipsowo – kartonowe. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  przygotować  podłoże  przez  odpylenie,  oczyszczenie. 
Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 

Połączenia między płytami g‐k powinny być płaskie  i równe. W przypadku występowania małych nierówności 
należy  je  zeszlifować,  a  większe  uskoki  i  ubytki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami 
naprawczymi. 

 

5.1.5. Pod tynki mineralne. 

Podłoże  pod  tynki  mineralne  stanowi  mur  zewnętrzny  z  bloczków  gazobetonowych,  ocieplony  wełną 
mineralną. 

Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 

Podłoże  powinno  być  odpowiednio mocne  i  równe,  oczyszczone  z  kurzu,  brudu, wapna,  olejów,  tłuszczów, 
resztek farb itp. 

Słabo związane elementy podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić. 

 

5.1.6. Pod płyty akustyczne. 

Podłoże  pod  płyty  akustyczne  ścienne  i  na  suficie  stanowi  specjalna  podkonstrukcja  wykonana  zgodnie  z 
wytycznymi Producenta systemu. Przed przystąpieniem do montażu płyt należy powierzchnię odpylić, oczyścić. 
Powierzchnia powinna być pozbawiona wszelkich usterek. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkowych powinny być  zakończone wszystkie  roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne, 
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b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 

c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,  

d) Tynki należy wykonywać w  temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem,  że w  ciągu doby nie 
nastąpi  spadek  poniżej  0oC.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

e) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu  jednego tygodnia, zwilżane 
wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  tj.  po 
upływie 4‐6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i 
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

h) Przed właściwym  tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części  ściany oraz naroża,  jako 
miejsca  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne,  zabezpieczyć  osadzając  metalowe  narożniki 
siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. 

 

5.2.1 Tynki cementowo – wapienne. 

Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi.  

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża 
pod  tynk  polega  na  zwilżeniu  i  nałożeniu  obrzutki  cementowej. Do wykonywania  obrzutki  należy  stosować 
wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych 
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone.  W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma 
obowiązek  przestrzegania  zarówno  zaleceń  dotyczących  gruntowania  powierzchni,  jak  i  dodatkowych 
wskazówek  wykonawczych  producentów  mieszanek  tynkarskich.  Zaleca  się  zastosowanie  przerwy 
technologicznej  min.  3  dni  (czas  przerwy  technologicznej  może  być  również  wskazany  przez  producenta 
mieszanki). 

Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości nie 
przekraczającej  3‐4mm,  lecz  nie  może  ona  być  zbyt  wodnista,  gdyż  prowadzi  to  do  powstania  szklistej 
powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić.  

Narzut  stanowi drugą warstwę  tynku. Wykonywać  ją po  lekkim  stwardnieniu obrzutki  i  skropieniu  jej wodą. 
Zaprawę  tynkarską  otrzymuje  się  przez  wymieszanie  suchej  mieszanki  z  odpowiednią  ilością  wody.  Tak 
przygotowaną  zaprawę narzucać  równomiernie kielnią  lub maszynowo – agregatem  tynkarskim.  Jej nadmiar 
zbierać drewnianą lub metalową łatą . Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Narzut  wykonuje  się  z  zaprawy  o  stosunku  objętościowym  cement:wapno:piasek  równym  1:1:6.  Grubość 
warstwy narzutu ok. 8mm.  

Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy 
powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania.  

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25‐0,5mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 1‐3mm. Zaprawę narzucać  i 
rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania należy 
zwilżyć tynk, skrapiając go wodą. 

Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 
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5.2.2 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 

Wszelkie występy,  załamania  i  uskoki  powierzchni  tynkować  osobno,  po wykonaniu  tynków  na wszystkich 
dużych powierzchniach. 

Przed  tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie 
wypełnione pianką poliuretanową. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem 
tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie.  

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne  (przejścia,  pomieszczenia  o  dużym  ruchu)  przed 
tynkowaniem naroży należy  je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy 
lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 

 

5.2.3 Suche tynki. 

Przy montażu płyt g‐k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN‐72/B‐10122. 

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po płycie. Klej powinien 
być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwi jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie  do  siebie  przylegać  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest 
jednoczesne mocowanie dwóch  lub  trzech płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  a następnie wspólne 
regulowanie ich położenia. 

Do spoinowania połączeń płyt gipsowo‐kartonowych stosować masy szpachlowe. Przygotowaną masę wciskać 
packą  stalową  poprzecznie  do  krawędzi  płyty,  tak  aby  szczelnie  wypełniła  spoiny. W  przypadku  układania 
suchego  tynku  na  długich  ścianach,  należy wykonywać  co  10÷15 metrów  przerwy  dylatacyjne, wypełnione 
akrylową masą elastyczną. Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać masę na 
całej długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która ograniczy możliwość pękania 
szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały czas lekko naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze 
raz  szpachlować.  Dociskać  ją mocno  do  podłoża  ‐  tak,  by  na  powierzchni  płyt,  poza miejscem  na  spoinę 
pozostało jak najmniej masy szpachlowej. 

Zewnętrzne  naroża,  utworzone  przez  dwie  stykające  się  pod  kątem  płyty  gipsowo‐kartonowe  należy 
dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W  tym celu na naroże nałożyć masę szpachlową. W  świeżej 
masie  zatapiać  perforowany  aluminiowy  narożnik.  Równomiernie  wciśnięty  kątownik  powinien  być  dobrze 
wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu taśmy zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając 
się by masa tworzyła z płytą jedną płaszczyznę. 

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.2.4. Tynki akrylowe. 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie 
tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.3 
należy  nakładać  cienką warstwę  gotowego  tynku  podkładowego  przyciskając  tym  samym  do muru  siatkę  z 
włókna  szklanego,  która  powinna  się  „wtopić” w  tynk.  Siatkę  należy  układać  na  zakład.  Grubość  pierwszej 
warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.  

Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć drugą warstwę tynku akrylowego, która po wyschnięciu 
nadaje się do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni).  

Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 

Przed  nakładaniem  tynk  należy  dokładnie  wymieszać  w  wiaderku.  Ściana  powinna  zostać  oczyszczona  z 
wszelkich  nieczystości  oraz  zagruntowana  tynkiem  podkładowym  najlepiej  w  kolorze  zbliżonym  do  koloru 
warstwy  ostatecznej.  Tynk  należy  nakładać  nierdzewną  pacą metalową,  ściągając  jego  nadmiar,  w  sposób 
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pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna  i struktury. Należy unikać zbyt cienkiego nakładania (prześwity) 
jak i zbyt grubego (zwiększone zużycie). 

Tynk  powinno  nakładać  tylu  wykonujących  ilu  zapewni  położenie  całej  ściany  bez  przerw  czasowych.  
Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średnio‐słoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku 
muszą  być chronione przed  deszczem i wilgocią. 

Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury powietrza. 

 

5.2.5 Tynk mineralny. 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie 
tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. 

System docieplenia ściany zewnętrznej hali składa się z trzech warstw: 

 Warstwy  izolacyjnej  ‐ do  ściany przy pomocy  specjalnej  zaprawy  klejącej  zamocowane będą płyty  z 
wełny mineralnej. Sposób mocowania płyt z wełny mineralnej opisano w SST „Izolacje”. 

 Warstwy  zbrojonej  ‐  wykonana  z  zaprawy  zbrojącej  i  zatopionej  w  niej  specjalna  tkanina  ‐  siatka 
wykonana  z  zaimpregnowanego  włókna  szklanego.  Stosować  zakłady  minimum  10cm  Siatka  nie 
powinna być widoczna spod zaprawy zbrojącej. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny szary kolor i także 
nie jest odporna na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych.  

 Wyprawa  tynkarska  ‐  stanowi ostatnią warstwę w dociepleniu  ‐ pełni  funkcję dekoracyjną,  ale  jest 
także bardzo dobrze odporna na działanie  czynników  atmosferycznych  ‐  słońca  i deszczu. Nakładać 
przy pomocy pacy, nadając jej dowolną wybraną fakturę. 

Grubość tynku mineralnego wynosi 3mm. 

Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 

 

5.3. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłożem  pod  okładziny  ceramiczne  są  płyty  gipsowo  –  kartonowe  gr.  2,5cm.  Powinno  być  wcześniej 
przygotowane wg p.5.1.4. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw.  

Na  ścianie należy wyznaczyć  linię poziomą, od której układane będą płytki  i przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na  ścianie  linii. Nakładając płytkę na  ścianę 
ustawić  ją  w  żądanej  pozycji  i  docisnąć  tak  aby  warstwa  kleju  pod  płytką miała  grubość  4‐6mm. W  celu 
dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  stosować  wkładki 
dystansowe.  Po wykonaniu  fragmentu  okładziny należy  usunąć nadmiar  kleju  ze  spoin między płytkami.  Po 
związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 

 

5.4. Płyty akustyczne ścienne i sufitowe. 
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Montaż  płyt  należy  dokonywać  zgodnie  ze  schematami  montażowymi  zawartymi  w  katalogu  producenta. 
Zużycie materiałów konstrukcji i płyt podane jest w tabelach opisujących każdy system.  

5.4.1. Płyty akustyczne sufitowe. 

Sufit  dźwiękochłonny  instalowany  w  polach  pomiędzy  dźwigarami  a  płatwiami  –  równolegle  do  połaci 
dachowych. Do  płatwi  dachowych,  prostopadle  do  nich, w  rozstawie  nie większym  niż  800 mm mocowane 
profile  podkonstrukcji.  Do  tych  profili  mocowany  krzyżowy  ruszt  z  profili  C‐Plus.  Górne    profile    rusztu  
mocowane  bezpośrednio  do  profili podkonstrukcji  i  układane  prostopadle  do  dźwigarów,  w  odstępach nie  
większych   niż   800 mm.   Każdy    z   profili   dolnych   mocowany   kątownikiem   przyściennym   do   dźwigara. 
Prostopadle do górnych profili, w odstępach co 400 mm montowane do nich profile dolnej warstwy. Do  tak 
powstałego  rusztu montowane panele dźwiękochłonne o wymiarach 1200/600    (panele   ułożone   dłuższym  
bokiem  prostopadle  do  dźwigarów).  Panele montowane  do  rusztu  za  pomocą  profili  Omega.  Każde  pole  
wykończone  po obwodzie ceownikiem stalowym. 

5.4.2. Płyty akustyczne ścienne. 

Na  ścianach  instalowane  dźwiękochłonne  panele  ścienne  o  wymiarach  1200/2700  mm. Panele zestawiane 
w ekrany  i montowane na dodatkowym ruszcie z  łat 40/40 wypełnionym wełną   szklaną   o   gęstości   ok.   15  
kg/m 3      (zabieg    taki   pozwala   na   zwiększenie   pochłaniania dźwięku   w   niskich   częstotliwościach).    Łaty  
montowane  poziomo  w  odstępach  osiowych  co 400 mm. Panele dźwiękochłonne montowane do rusztu za 
pomocą profili typu omega. Ekrany po obwodzie wykończone profilami ceowymi o szerokości 82 mm (ceowniki 
obejmujące jednocześnie panele ścienne i ruszt). 

 
5.5 Okładziny ścian zewnętrznych z deski elewacyjnej.  

Zastosowanie  i  sposób  wykonania  okładziny  z  desek  elewacyjnych  powinny  być  zgodne  z  projektem 
technicznym z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych,  

Do  prac  związanych  z montażem  okładzin  elewacyjnych w  hali  sportowej  należy  przystąpić  po  sprawdzeniu 
podłoża pod kątem odchyłek i wymiarów. 

 

5.5.1 Uwagi ogólne, montaż rusztu. 

Deski elewacyjne należy montować na podwójnym ruszcie drewnianym. 

Przestrzenie  rusztu  należy  wypełnić  ociepleniem  następnie  zamocować  folię  wiatroizolacyjną  oraz  łaty,  do 
których należy przykręcić deski elewacyjne.  

Łaty montuje się pod kątem prostym w stosunku do desek elewacyjnych, przy układzie desek poziomym  łaty 
należy zamontować pionowo.  

Odstęp między łatami nie powinien przekraczać 60cm.  

Po ułożeniu desek elewacyjnych pomiędzy deską a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń co najmniej 
20mm.  

Należy  również  zapewnić  swobodny  przepływ  powietrza  pozostawiając  w  dolnej  i  górnej  części  elewacji 
szczeliny (otwory). 

 

5.5.2. Montaż desek elewacyjnych  

Deski należy montować w układzie poziomym.  

Odległość pierwszej deski elewacyjnej od ziemi nie powinna być mniejsza niż 30cm.  

Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu desek w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody 
(parapety, rynny). 

Miejsca w  których  zamierzamy wkręcić wkręty  zaleca  się uprzednio nawiercić aby  zapobiec pęknięciu deski. 
Zaleca się aby główka wkrętu nie wystawała ponad powierzchnię deski i nie wchodziła zbyt głęboko.  



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI, OKŁADZINY 

str. 15  
 

 

 

 

Wkrętów nie należy montować na końcach desek – należy zachować min. 10cm. Odstępu od krawędzi. 

Wykończenie  elewacji  należy  wykonać  przy  użyciu  gotowych  narożników  systemowych  dostępnych  u 
producenta drewna.  

Wykończenie  otworów,  okien  i  drzwi  wykonuje  się  przy  użyciu  czterostronnie  struganych  desek  z 
czterostronnie zaokrąglonym kantem. 

 
5.6 Okładziny okapu i  ścian zewnętrznych z blachy tytanowo‐cynkowej. 

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta blachy 

  

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w 
p.1.5.1 niniejszej SST.  

Przed  przystąpieniem  do  tynkowania  należy  sprawdzić  podłoże  i  zastosować  środki  zaradcze  jak  poniżej w 
tabeli. 

 

Cecha 
Metoda kontroli i 
sprawdzenia 

Wyniki kontroli  Środki zaradcze 

Wilgotność 

Wygląd  Ciemny kolor 

Odczekać aż podłoże 
odpowiednio wyschnie 

Próba dotyku  Odczucie wilgoci 

Próba zwilżania 
Powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża 
Sprawdzenie przy 

pomocy łaty 
Nierówności 

Wyrównać, jeżeli 
powyżej dopuszczalnych 

Przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia 

Wygląd 
Różnica w kolorze, 

zgrubienia 
Oczyszczenie przy 

pomocy kielni, szczotki, 
miotły itp. Względnie 

wody i pozostawienie do 
wyschnięcia 

Próba ścierania  Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe części 
podłoża tynkarskiego 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie się części 
podłoża 

Dokładne usunięcie 
zanieczyszczeń przy 

pomocy szpachli, szczotki 
stalowej, miotły Próba dotyku  Pylenie się 

Resztki oleju 
szalunkowego, względnie 
środków antyadhezyjnych 

Próba zwilżania 
Woda nie wsiąka (tworzy 

krople) 
Zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do 
wyschnięcia lub 

zastosowanie środków 
specjalistycznych 

Światło ultrafioletowe 
Fluorescencyjne 

świecenie 

Słaba chłonność podłoża  Wygląd  Powierzchnia błyszcząca  W przypadku tynków 
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betonowego, bez środków 
adhezyjnych 

Próba dotyku  Powierzchnia gładka 
zawierających gips 
zastosować mostek 

zwiększający 
przyczepność 

W przypadku tynków 
cem.‐wap. Zastosować 
środek zwiększający 

przyczepność 

Próba zwilżania 

Beton nie zmienia koloru 
z jasnego na ciemny, nie 
wchłaniane kropelki 

wody 

Silna chłonność 
pozostałych podłoży 
tynkarskich (nie 
betonowych) 

Próba zwilżania 
Bardzo szybka zmiana 
koloru z jasnego na 

ciemny 

Obrzutka, środek 
wyrównujący chłonność 

Złuszczenia i 
powierzchniowe 
odspojenia betonu 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odrywanie się, łuszczenie 

Szczotkowanie szczotką 
stalową, piaskowanie, 

szlifowanie 

Próba zwilżania  Niska chłonność podłoża, 
w  miejscach  rys  – 
przebarwienie  (mocne 
wchłanianie wody) 

Wykwity  Wygląd  Wykwity solne 

Szczotkowanie na sucho, 
o ile to konieczne 
naniesienie mostka 

adhezyjnego, względnie 
innego środka 
zwiększającego 
przyczepność 

Temperatura 

1) powietrza w 
pomieszczeni
u 

2) podłoża 

Pomiar: 

1) termometr 

2) termometr do 
mierzenia 
temperatury 
podłoża 

Poniżej +5oC 

Ogrzewanie i wietrzenie 
pomieszczenia i 

dostateczne nagrzanie 
podłoża 

1).  Ewentualny  pomiar  wilgotności  szczątkowej  betonu  wykonuje  się  przy  pomocy  wilgotnościomierza 
elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z głębokości 2‐4cm. 

2).  Dopuszczalne  odchyłki  podano  w  normach  :  PN‐68/B‐10020,  PN‐80/B‐10021,  PN‐69/B‐10023,  PN‐68/B‐
10024, PN‐70/B‐10026. 

 

6.2. Suche tynki. 

Badania  kontrolne  suchych  tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w p.1.5.2 
niniejszej SST.  

Badania kontrolne suchych tynków polegają na ocenie: 

‐ równości powierzchni płyt, 

‐ czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń, 

‐ wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 

‐ wilgotność i nasiąkliwość, 
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‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g‐k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Okładziny ceramiczne. 

Kontrola  wykonanej  okładziny  powinna  umożliwić  ocenę  wszystkich  wymagań  wymienionych  w  p.1.5.4 
niniejszej SST.  

Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 

‐ przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

‐ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 

‐ grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 

‐ odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

 

6.4. Okładziny z desek elewacyjnych  

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane  i  zmontowane  zespoły przed  ich przekazaniem na 
budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem.  

Kontroli podlegają jakość dostarczonych materiałów zgodnie z pkt.2.8. 

Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania prac związanych z montażem rusztu, izolacji oraz deski 
elewacyjnej wraz z wykończeniem.  

6.5. Okładziny z płyt akustycznych. 

Kontrola  okładzin  z  płyt  akustycznych  powinna  polegać  na  ocenie  prawidłowości  wykonania  zgodnie  z 
projektem  technicznym,  niniejszą  SST,  wymaganiami  podawanymi  przez  producenta/dostawcę,  aprobatami 
technicznymi. 

Prawidłowość  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  zarówno  podkonstrukcji  jak  i 
zamocowanych płyt akustycznych. 

6.6. Okładziny z blachy 

Kontrola okładzin z blachy tytanowo‐cynkowej  powinna polegać na ocenie prawidłowości wykonania zgodnie z 
projektem  technicznym,  niniejszą  SST,  wymaganiami  podawanymi  przez  producenta/dostawcę,  aprobatami 
technicznymi. 

Prawidłowość  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  zarówno  podkonstrukcji  jak  i 
zamocowanej blachy 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką  obmiarową  robót  jest  1m2.  Uwzględnić  zmiany  zaaprobowane  przez  Inspektora  nadzoru  i 
sprawdzone w naturze. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  i  do  robót 
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .  

 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1 Tynki. 

Odbiór  gotowych  tynków  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a  także dokumentacja powykonawcza, w której podane  są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.  

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej powierzchni.  

Na  powierzchni  tynków  nie  mogą  występować:  trwałe  zacieki,  wykwity,  wypryski  i  spęczenia,  pęknięcia  i 
widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( szczególnie ślady wygładzania przy 
tynkach cementowo‐wapiennych). 

Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 

W przypadku  tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni  i  krawędzi wg PN‐70/B‐10100,  są 
następujące: 

 dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 

 

Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego  poziomego 

III 

Nie większe niż 
3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 

6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

 

Zgodność  wykonania  tynków  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych.  Tynk 
powinien być odebrany,  jeśli wszystkie wyniki badań  są pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania  jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i  trwałości  tynku,  zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
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 w  przypadku,  gdy  nie  są możliwe  podane  rozwiązania  –  usunąć  tynk  i  ponownie wykonać  roboty 
tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.  

 

8.2.2 Odbiór suchych tynków. 

Polega  na  ocenie  prawidłowości wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków.  Powierzchnie  suchych 
tynków powinny  stanowić płaszczyzny pionowe  i poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez  te płaszczyzny  
powinny  być  kątami  prostymi  lub  zgodne  z  katami  przewidzianymi  w  dokumentacji.  Krawędzie  przecięcia 
płaszczyzn suchego tynku powinny być prostoliniowe.  

Dopuszczalne odchylenia: 

 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego  poziomego 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2mm  

 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

‐ dziur, załamań i pęknięć płyt, 

‐ zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

‐ częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

‐ rozwarstwienia się płyt, 

‐ gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

‐ zacieków na kartonie, 

‐ odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Do odbioru  całości  zakończonych  robót wykonawca  zobowiązany  jest przedstawić projekt  techniczny wraz  z 
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo: 

‐ protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

‐ protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych)  i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI, OKŁADZINY 

str. 20  
 

 

 

 

Zgodność wykonania  suchych  tynków  stwierdza  się  na  podstawie  porównania wyników  badań  kontrolnych. 
Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny,  należy  albo  całość  odbieranych  robót,  albo  tylko  ich  niewłaściwie  wykonaną  część  uznać  za 
niezgodną z wymaganiami normy. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie  jest możliwe podane rozwiązanie – usunąć suchy tynk  i żądać ponownego  jego 
wykonania. 

Protokół odbioru gotowych suchych tynków powinien zawierać: 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania suchych tynków z zamówieniem.  

 

8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 

Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych 
wymienionych w p.6.3. 

Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a  także dokumentacja powykonawcza, w której podane  są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych.  

Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 

‐  odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2m  (nie  powinno 
przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 

‐  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  ‐  łatą  o  długości  2m  (  nie  powinno  być większe  niż  2mm  na  całej 
długości łaty). 

Okładzina  powinna  być  odebrana,  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i  trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych robót, 

 w  przypadku,  gdy  nie  są możliwe  podane  rozwiązania  –  usunąć  okładzinę  i  ponownie wykonać  ją 
ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  

 

8.4 Okładziny z desek elewacyjnych.  

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania desek elewacyjnych na ścianach zewnętrznych hali   powinny 
dawać jednolitość wyglądu. Powierzchnie desek muszą spełniać wymagania pkt. 2.8, nie mogą być uszkodzone, 
odkształcone, zabrudzone i wykazywać znacznych różnic w kolorze, itp. 

Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek montażu deski nie uległy uszkodzeniu. 
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Należy sprawdzić poprawność wykonania szczeliny wentylacyjnej pod deskami, czy powietrze ma zapewniony 
swobodny przepływ.  

Należy sprawdzić poprawność wykonania obróbek wykończeniowych.  

 

8.5. Okładziny z płyt akustycznych. 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem (pod nadzorem 
przedstawiciela firmy/dostawcy płyt akustycznych), którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w  toku wykonywania 
robót okładzinowych. 

8.6. Okładziny z blachy tytanowo‐cynkowej 

Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek montażu blacha nie uległa uszkodzeniu.  

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót tynkowych. 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

9.2. Dla suchych tynków. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie kleju gipsowego, 

 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, odpylenie powierzchni, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9.3. Dla robót okładzinowych. 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 docinanie płytek, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie kompozycji klejącej, 

 wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.4. Dla tynków akrylowych. 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie i tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.5. Dla tynków mineralnych. 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 przygotowanie zaprawy, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie i tynkowanie, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.6. Dla okładzin  z desek elewacyjnych ścian zewnętrznych hali sportowej.  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu , 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

 zamocowanie rusztu, 

 zmontowanie gotowych elementów, 

 docinanie, uszczelnianie, wykonanie wykończeń, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.7. Dla okładzin z płyt akustycznych. 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu. 

 docinanie, obróbka płyt, 
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 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie podwieszenia, 

 wykonanie okładziny z oczyszczeniem powierzchni, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.8. Dla okładzin  z blachy tytanowo‐cynkowej 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu , 

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

 zamocowanie rusztu, płyty OSB  

 zmontowanie gotowych elementów, 

 docinanie, uszczelnianie, wykonanie wykończeń, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
 

10.1 Normy. 

PN‐85/B‐04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐65/B‐10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐B‐10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN‐B‐I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN‐79/B‐06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN‐EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN‐92/B‐01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN‐B‐30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN‐B‐79405 Wymagania dla płyt gipsowo‐kartonowych. 

PN‐B‐79406;97, PN‐B‐79405;99 Płyty gipsowo‐kartonowe. 

PN‐72/B‐10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐75/B‐10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN‐ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN‐EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN‐EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN‐B‐02151‐4:2015‐06 Akustyka  budowlana  – Ochrona przed  hałasem w  budynkach  –  Część  4: Wymagania 
dotyczące  warunków  pogłosowych  i  zrozumiałości  mowy  w  pomieszczeniach  oraz  wytyczne  prowadzenia 
badań. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
posadzek  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali widowiskowo  –  sportowej 
18x40. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

Na wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji wyrobu  budowlanego wymaganej  przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Posadzki z płytek gresowych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe 

Kompozycje  klejące  muszą  odpowiadać  wymaganiom  PN‐EN  12004:2002  lub  odpowiednich  aprobat 
technicznych. 

Do posadzek na zewnątrz obiektu stosować kleje mrozoodporne. 
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2.2.2. Płytki gresowe. 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN‐EN 176:1996, PN‐ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym.  

‐ barwa: wg wzorca producenta, 

‐ twardość w skali Mosha 8 

‐ ścieralność  V klasa ścieralności  

‐ na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 

‐ na schodach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne. 

 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy  do  spoinowania muszą  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub  norm. 
Należy zastosować fugę epoksydową, kolor ustalić z Inwestorem W narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic 
drzwiowych,  na  styku  posadzki  i  cokołu  oraz wokół  otworów  rewizyjnych  należy  stosować  elastyczna  fugę 
silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 

 

2.2.4. Obramowanie progów, krawędzi i progów, narożniki i kątowniki, listwy przypodłogowe 

Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

 

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowej. 

2.3.1.Substancja klejąca: 

Do przyklejania parkietów stosuje się kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie. 

 

2.3.2. Parkiet drewniany. 

Deszczułki z drewna liściastego – dębowego lub innego twardego, powinny mieć grubość 20mm (w pokojach na 
zapleczu).  Najczęściej  stosuje  się  deszczułki  z  piórem  i  wpustem,  uniwersalne,  przeznaczone  do  klejenia 
specjalnym klejem. 

Wilgotność drewna deszczułek przed ich układaniem powinna wynosić 8 do 13% w stosunku do masy suchego 
drewna. 

Parkiet przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i 
opadów atmosferycznych. Paczki z parkietem należy  izolować od podłoża poprzez składowanie na podestach 
lub na styropianie. 

 

2.3.3. Listwy drewniane przyścienne. 

Stosować listwy przyścienne z drewna liściastego. 

 

2.3.3. Lakiery do parkietów. 

Stosować lakier chemoutwardzalny do drewna. 
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2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 

Posadzka  sportowa  sali  gimnastycznej  powinna  zostać wykonana  jako  kombi  elastyczna,  systemowa    z 

rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na 

podkładkach). Podłoga sportowa jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN‐

PN 14904. 

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV: 

 Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i 
temperaturą), czystego winylu 

 Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej 

 Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo 
zbrojonego  

 Grubość całkowita wykładziny –  min. 7 mm  

 Grubość warstwy użytkowej – min. 2mm 

 Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808) 

 Odbicie piłki –   90 % 
 Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne  

 Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym 
podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem 

 

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

 Atest higieniczny 

 Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie 
P1) 

 Certyfikat przynajmniej dwóch z niżej podanych międzynarodowych związków sportowych 

 Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/  

 Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/  

 Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/  

 Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/  

 Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do 
rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – 
oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 
 

Podłoga ‐ cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 

 Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904 

 Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl‐s1 

 Dla  zapewnienia  dostawy  nawierzchni  wraz  z  gwarancją  producenta,  wymaga  się  dostarczenia 
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz  imiennie 
dla Wykonawcy. 

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty. 

Na odbiór końcowy należy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty: 

 Oświadczenie producenta o klasie drewna użytego na konstrukcję legarowaną. 

 Dokument potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów normy PN‐EN 14904. 

 Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i użytych środkach ochrony 
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 Inne prawem wymagane dokumenty 

Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej: 
 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
 Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podłoża 
 Kleje wodorozcieńczalne do montażu nawierzchni 
 Łączniki stalowe do montażu płyt drewnopochodnych 
 Środki do usuwania zanieczyszczeń 

Wszystkie  w/w  materiały    posiadają  własności  techniczne  określone  przez  producenta  dla  danego  typu 
nawierzchni. 

Technologia wykonania nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

Wszelkie  aspekty  techniczne  takie  jak:  przygotowanie  podłoża  betonowego,  rozmieszczenie  legarów, 

mocowania,  sposób  wentylacji  przestrzeni  podpodłogowej,  wyznaczenie  linii  boisk  wykonać  ściśle  według 

wytycznych  wykonawcy  i  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  w  sposób  zapewniający  udzielenie  gwarancji  na 

podłogę sportową przez wykonawcę. 

Dla  zabezpieczenia  podłóg  sportowych  przed  wilgocią  winny  być  spełnione  wymagania  w  zakresie 

przygotowania  podłoża  i  stosowania  odpowiednich  materiałów,  wynikające  z  Polskich  Norm.  Wykonawca 

powinien  stosować  się  do  obowiązujących  na  terenie  kraju  przepisów,  jak  również  zaleceń  producentów 

elementów  i materiałów  podłogowych.  Podłoża muszą  spełniać wymagania  norm:  PN  88/B‐06250  ‐  beton 

zwykły, PN 62/B‐10144  ‐ posadzki  z betonu  i  zapraw cementowych, PN 62/B‐06251  ‐  roboty betonowe oraz 

nowelizowanych norm europejskich. W przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące, w 

przypadku odchyłek większych niż 5mm wykonać nowy podkład. Dopuszczalne nierówności podłoża zgodnie z 

polską  normą,  tolerancja  nierówności  nie większa  niż  2mm/2m.  Podłoże,  na  którym wykonujemy  posadzkę 

powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Szczeliny  dylatacyjne  należy  wykonać  w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  oraz  duże 

powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w  którym wykonuje  się posadzkę nie może być niższa niż  15°C  i 

powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania. 

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  

Wilgotność  podłoża  betonowego  nie większa  niż  4%,  zakończone wszystkie  prace  remontowo‐budowlane  i 

instalacyjne,  wszystkie  otwory  okienne  i  drzwiowe  zamykane  i  szczelne,  zapewniony  dostęp  do  mediów, 

temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi sportowej powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali w 

trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40‐65%.   
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Wszelkie  elementy  osprzętu  sportowego  (np.  kotwy,  tuleje,  dekle  itp.)  powinny  być  zamontowane 

przed rozpoczęciem montażu systemu podłogi sportowej. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po  ułożeniu  podłogi  sportowej  będą  wymalowane  linie  boisk  do  siatkówki,  koszykówki  oraz  piłki 

ręcznej. Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej. 

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć co najmniej 3 ciągi wentylacji wymuszonej umieszczone 

w  przestrzeni  pod  podłogowej.  Każdy  z  ciągów musi mieć  wydajność min.  100 m3  powietrza  na  godzinę. 

Podłoga  będzie  odsunięta  od  ścian  o  2  cm  i  wykończona  przy  ścianach  specjalnie  wyfrezowana  listwą, 

umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad ‐ do podpodłogowej. 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wymagań 
dotyczących wykonania nawierzchni sportowych a w szczególności: 

 Zgodności z dokumentacją techniczną 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 Prawidłowości przygotowania podłoży 

 Wygladu powierzchni nawierzchni  

 Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 

 Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 

 Sprawdzenia stopnia równości zgodnie z normą    PN‐EN 13 036‐7 

 Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak odspojeń, 
nierówności i sfalowań 

 Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 

 

Odbiór materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  techniczną  oraz  sprawdzeniem 
właściwości  technicznych materiałów  z wystawionymi  atestami,  deklaracjami,  certyfikatami  oraz warunkami 
odbioru robót. 

Nie  dopuszcza  się  stosowania materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają wymaganiom  technicznym 

określonym w specyfikacji technicznej. 

 

2.5. Wykładzina na widowni 

2.5.1. Płyta podłogowa pod wykładzinę dywanową. 

Pod wykładzinę dywanową na widowni należy zastosować płyty systemu samonośnego.  

Płyty układać w dwóch warstwach na wypoziomowanej konstrukcji stalowej wsporczej widowni. 

Płyty powinny mieć grubość 32 i 13mm. 

Płyty transportować i przechowywać tak, aby uniknąć jej uszkodzenia. 

Płyty przechowywać w miejscu nie narażonym na opady  atmosferyczne  (najlepiej  zamknięte  i wentylowane 
pomieszczenie  magazynowe).  Jeżeli  niemożliwe  jest  składowanie  w  miejscu  zadaszonym,  należy  zapewnić 
równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować grunt warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią lub plandeką 
oraz umożliwić dostęp powietrza. 
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2.5.2 Wykładzina podłogowa dywanowa. 

Wykładzina podłogowa na widowni musi spełniać klasyfikację ogniową w zakresie stopnia palności: niezapalna.  

Powierzchnia wykładziny nie może zawierać plam i uszkodzeń mechanicznych. 

 

2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym 

Wylewkę cementową należy wykończyć dowolnym środkiem zapewniającym jej niepylność i wodoodporność . 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 

‐ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

‐ szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

‐ narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

‐  packi  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzywa  o  wysokości  ząbków  6‐12mm  do  rozprowadzenia  kompozycji 
klejących, 

‐ łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

‐ poziomice, 

‐ wkładki dystansowe, 

‐  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji 
klejących, 

‐ gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

‐ maszyny do cyklinowania parkietów, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zapobiegając  zamoczeniu  szczególnie  materiałów 
drewnianych. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Podłoża pod wykładziny. 

Grubość podkładu pod płytki gresowe powinna wynosić 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 piętrze oraz 50mm 
w pomieszczeniach na parterze. Grubość podkładu pod parkiet na zapleczu socjalnym powinna wynosić 40mm. 
Podkład w pomieszczeniu technicznym powinien mieć grubość 50mm. 

Powierzchnia  podkładu  betonowego  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta, 
odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami  i  środkami  antyadhezyjnymi.  Dozwolone  odchylenie 
powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny, w  dowolnym miejscu  podkładu,  nie może  przekraczać  5mm  na  całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

Do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  innych  robót  budowlanych  i 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu podkładu. 
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Szczególnie  ważne  jest  badanie  wilgotności  podkładu,  co  należy  do  wykonawcy  robót  podłogowych. 
Dopuszczalne  zawartość  wilgoci  w  podkładzie  nie  powinna  przekraczać  3%.  W  przypadku  stwierdzenia 
wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki należy przesunąć. 

 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku. 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  i odcieni oraz wyznaczyć  linię, 
od  której  układane  będą  płytki. Należy  upewnić  się  że  nie ma  niezamierzonych  różnic  koloru  czy  odcienia 
płytek. 

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu 
pacą  ząbkowaną,  ustawiona  pod  kątem  około  50º.  Kompozycja  powinna  być  nałożona  równomiernie  i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić 
na wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 
Nakładając płytkę, należy  ją  lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji  i docisnąć 
tak,  aby warstwa  kleju  pod płytką miała  grubość  6  do  8mm.  Przesunięcie  nie może  powodować  zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej 
ze spoin między płytkami. 

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

‐ do 100mm       około 2mm, 

‐ od 100mm do 200mm    około 3mm, 

‐ od 200mm do 600mm    około 4mm, 

 Powyżej 600mm   około 5 do 20mm, 

Po  związaniu  kleju,  należy  usunąć wkładki  dystansowe  i wypełnić  spoiny  zaprawą  do  fugowania  na menisk 
wklęsły. 

Na  ścianach  przylegających  wykonać  cokoliki  na  wysokość  10cm  z  przyklejonych  płytek  cokołowych  lub 
przyciętych płytek. 

 

5.2.2. Wykładziny schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Na  schodach  zewnętrznych  i  na  podjeździe  dla  osób  niepełnosprawnych  zastosować  płytki  gresowe 
antypoślizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.  

Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe przeznaczone na schody. 

 

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu. 

Podkład  pod  parkiet  zaleca  się  zagruntować  odpowiednim  środkiem  gruntującym  (np.  roztworem  kleju 
dyspersyjnego).  Po  wyschnięciu  zagruntowanego  podkładu  nanosi  się  cienka  warstwę  kleju  na  takiej 
powierzchni,  aby  przyklejenie  deszczułek  nastąpiło  przed  wyschnięciem  tej  warstwy.  W  czasie  układania 
deszczułka powinna być lekko przesuwana po powierzchni, aby nastąpiło dobre zwilżenie jej spodu klejem. 

Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie 
powinna przekraczać 0,4mm.,  a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

Między posadzką  z deszczułek a  ścianami,  słupami  itp. należy pozostawić  szczelinę dylatacyjną  szerokości  co 
najmniej 10mm. 
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Szczeliny  dylatacyjne  między  ścianami  powinny  być  wolne  od  zanieczyszczeń  oraz  osłonięte  listwami 
podłogowymi przyściennymi. 

Listwy  powinny  dokładnie  przylegać  do  ścian  i  posadzki  na  całej  długości.  Listwy  łączy  się  na  długości  i w 
narożach przez ścięcie końców pod kątem 45º, a w narożach wklęsłych przez ścięcie pod kątem 135 º. 

Listwy  podłogowe  przyścienne  przybija  się  do  deszczułek w  odstępach  nie większych  niż  0,6m  za  pomocą 
gwoździ, których główki nie powinny wystawać ponad powierzchnię listwy.  

Po przyklejeniu całej posadzki  i wyschnięciu kleju (czas schnięcia podaje producent) całą powierzchnię szlifuje 
się  stosując  papier  ścierny  o  coraz  drobniejszym  uziarnieniu.  Przed  ostatnim  szlifowaniem  szczeliny między 
deszczułkami wyszpachlować specjalnymi masami szpachlowymi.  

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnię należy dokładnie odkurzyć i przetrzeć suchą szmatką.  

Posadzkę należy pokryć  trzykrotnie  lakierem  chemoutwardzalnym do drewna w odstępach  czasu  zalecanych 
przez  producenta  lakieru.  Przed  naniesieniem  kolejnej  powłoki  posadzkę  należy  przeszlifować  papierem 
ściernym o drobnym uziarnieniu w  celu usunięcia drobnych sztywnych włókien. 

 

5.4. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej. 

Wskazane  jest  aby  podłogę  sportową  w  całości  wykonywała  firma,  która  posiada  doświadczenie  w 
wykonywaniu  tego  typu  podłóg.  W  sali  należy  zastosować  podłogę  systemową  zgodną  z  normą:  PN‐EN 
14904:2009.  

 

5.5. Wykładzina podłogowa dywanowa.  

5.5.1. Warunki przystąpienia do pracy 

Wykładzinę  i klej należy  składować co najmniej 24 godziny przed układaniem w pomieszczeniach, w których 
będą  stosowane. Wykładzinę  kleić  na  widowni  do  płyt  za  pomocą  klejów  zalecanych  przez  producentów 
wykładziny i płyt a na zapleczu do wylewki betonowej. Posadzkę wykończyć przy ścianach cokołami lub listwami 
podłogowymi albo cokolikiem z paska wykładziny dywanowej szerokości ok. 60‐80mm, przyklejonego klejem 
dyspersyjnym do ściany. 

 

5.5.2. Montaż wykładziny 

Konstrukcje stalową widowni obudować Płytami samonośnymi, płyty układać w dwóch warstwach na wcześniej 
przygotowanym wypoziomowanym podłożu (konstrukcji stalowej). 

Pierwszą  warstwę  płyt  mocować  na  konstrukcji  wsporczej  –  styk  elementów  wykonać  bezpośrednio  na 
podporze na podkładkach systemowych. Płyty łączyć poprzez klejenie na wpust i pióro. 

Wypływający nadmiar kleju należy zeskrobać.  

Kolejną warstwę układać pod  kątem 90  stopni  i  z przesunięciem  spoin. Kleić  całopowierzchniowo do dolnej 
warstwy nośnej. 

Płyty  docinać  za  pomocą  piły  (ręcznej)  z  tarczą  diamentową  i  urządzeniem  odsysającym  lub  za  pomoca 
wyrzynarki wahadłowej / montażowej piły taśmowej. 

Na  tak ułożoną podłogę nie wchodzić przez ok. 8 godzin. System podłogowy można w pełni obciążyć po 24 
godzinach (czas wiązania kleju). 

Po  wykonaniu  wykładziny  wykonać  wykończenie  w  postaci  listew  przyściennych  mocowanych  trwale  do 
podłoża. Wszelkie  zabrudzenia  klejem  lub  innymi  środkami  usuwać  na  bieżąco  aby  zapobiec  powstawaniu 
plam.   
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6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

‐  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  techniczną  lub  umową,  porównując  wykładziny  z  projektem  przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 

‐ stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

‐  jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności  przedłożonych  przez 
dostawców. 

‐prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 

 przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 3mm na całej długości łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 

 grubości  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkę,  która  nie  powinna  przekraczać  grubości 
określonej przez producenta 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 

‐prawidłowość wykonania parkietu przez sprawdzenie: 

 przyczepności parkietu do podłoża,  

 szczelności  ułożonej  posadzki  dopuszczalna  szerokość  spoin miedzy  deszczułkami  nie  powinna 
przekraczać 0,4mm 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 2mm/m i  3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia) 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania listew przyściennych poprzez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki  

‐ prawidłowość wykonania posadzki sportowej 

 wyglądu  zewnętrznego  i  jednolitości  barwy  i  wzoru  –  posadzka  powinna    być  wykonana  z 
materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 

 związania  posadzki  z  podkładem  –  posadzka musi wykazywać  związanie  z  podkładem  na  całej 
powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy, 

 prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności bądź 
plamy  i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy  łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie 
powinien wynosić więcej niż 2mm, 

 prawidłowości wykonania styków ‐  sprawdzenie wykonania spawów, 

 wykończenia  posadzki  –  listwy  przyścienne,  listwy  narożne  i  noski  schodowe muszą  całkowicie 
przylegać do podłoża i być trwale przymocowane, 

 działania wentylacji podpodłogowej pod posadzką na sali gimnastycznej, 

‐prawidłowość wykonania wykładziny PCV przez sprawdzenie: 

 wyglądu  zewnętrznego  i  jednolitości  barwy  i  wzoru  –  posadzka  powinna    być  wykonana  z 
materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 
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 związania  posadzki  z  podkładem  –  posadzka musi wykazywać  związanie  z  podkładem  na  całej 
powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy, 

 prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności bądź 
plamy  i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy  łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie 
powinien wynosić więcej niż 2mm, 

 prawidłowości wykonania styków ‐  arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie, szerokość 
spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5mm, 

 wykończenia posadzki –  listwy przyścienne muszą  całkowicie przylegać do podłoża  i być  trwale 
przymocowane. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanej posadzki.  

Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór  gotowych  posadzek  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego 
przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność  wykonania  posadzki  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny być odebrane,  jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  Jeżeli chociaż  jeden 
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 ‐ jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 

‐  jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  posadzki  oraz  jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ja ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 

‐ ocenę wyników badań, 

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

‐ zakup i transport materiałów, 
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‐ prace przygotowawcze, 

‐ oczyszczenie podkładów pod posadzki 

‐ zagruntowanie pokładów, 

‐ wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 

‐ wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 

‐ uporządkowanie miejsca robót, 

‐ wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

‐ gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa BI. 

PN‐EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN‐ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN‐EN 14904:2009 Nawierzchnie sportowe 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004r.  
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót malarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego typowej hali widowiskowo 
– sportowej o wymiarach 18x40m. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich występujących w obiekcie typowej hali widowiskowo‐sportowej o wymiarach 18x40m. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitu w hali, 

 Malowanie  szatni oraz   pomieszczenia 1‐szej pomocy do wysokości 2,0m  farbą olejną  lub akrylową 
zmywalną, 

 Malowanie cokoł farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnętrzne (dopuszcza się zastosowanie 
gotowych tynków barwionych fabrycznie). 

 Malowanie blachy ocynkowanej  (obróbki blacharskie)  farbami przeznaczonymi do malowania blachy 
stalowej ocynkowanej 

 Malowanie desek elewacyjnych lakierobejcą w kolorze czereśni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do malowania wnętrza budynku 

Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectwom 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach  i płytach gipsowo‐kartonowych stosuje się zależnie 
od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – 
wszystkie  wytwarzane  fabrycznie,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN‐C‐81914:2002  oraz  PN‐C‐
81901:2002. 

2.2. Materiały do malowania zewnętrznych części budynku 

Na  tynk akrylowy przy malowaniu cokołu budynku hali należy  stosować  farby akrylowe odporne na warunki 
zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Do malowania  desek  elewacyjnych  należy  stosować  lakierobejcę  w  kolorze  czereśni  odporną  na  działenie 
warunków atmosferycznych.  
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Możliwe jest stosowanie lakierobejcy tzw. 3w1 (grunt, podkład, warstwa nawierzchniowa). 

2.3. Środki gruntujące 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
do gruntowania, 

2.3.2.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem  1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.4. Kontrola materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności  lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 

 Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

 Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

 Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie.  

 Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

 Skoagulowane spoiwo, 

 Nie roztarte pigmenty, 

 Kożuch, 

 Ślady pleśni, 

 Trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 Obce wtrącenia, 

 Zapach gliny. 

 

2.5. Wymagania dla farb akrylowych: 

 Lepkość umowna: min. 60 

 Gęstość: max. 1,6 g/cm3 

 Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 

 Roztarcie pigmentów: max. 90m 

 Czas schnięcia powłoki w temp. 200C  i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 

 

2.6. Wymagania dla farb olejnych: 

 Wydajność 6‐10m2 / dm3  

 Farby winny odpowiadać normie: PN‐C‐81901/2002 
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2.7. Wymagania dla powłok: 

 Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 

 Grubość – 100‐120 μm, 

 Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 

 Twardość względna – min. 0,1, 

 Odporność  na  uderzenia  –  masa  0,5  kg  spadająca  z  wysokości  1,0  m    nie  powinna  powodować 
uszkodzenia powłoki, 

 Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN‐O‐79601‐2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN‐
EN‐ISO 90‐2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC.     
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Gotowe  farby  należy  transportować  zgodnie  z    PN‐85/0‐79252  i  przepisami  obowiązującymi w  transporcie 
drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 

 W  temperaturze  poniżej  +5  o  C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby w  ciągu  doby  nie  następował 
spadek temperatury poniżej 0 o C, 

 W  temperaturze  powyżej  25  o  C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  temperatura  podłoża  nie  była 
wyższa niż 20 o C. 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z  wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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 Całkowitym ułożeniu posadzek, 

 Usunięciu usterek na stropach i tynkach 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 

 Tynk cementowo‐wapienny –   na ścianie z bloczków gazobetonowych , 

 Płyta gipsowo‐kartonowa –  w ścianie odgradzającej boisko od zaplecza sanitarnego hali , suficie hali  i  
w ściankach działowych zaplecza sanitarnego, 

 Tynk akrylowy – cokół budynku. 

 Drewniane deski elewacyjne i elementy wykończeniowe.  

 

5.1.1.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

5.1.1.1.  Podłoża  z  tynków    cementowo‐wapiennych      powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN‐B‐
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.1.1.2. Podłoża  z  płyt  gipsowo‐kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez plam  tłuszczu. Wkręty mocujące 
oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.1.1.3. Podłoża  drewniane  muszą  być  suche  (wilgotność  ok  12%),  odkurzone  i  nie  zabrudzone.  Jeżeli  są 
widoczne zabrudzenia należy przetrzeć je papierem ściernym. 

 

5.2. Gruntowanie 

Tynki,  na  które ma  zostać  zastosowana  farba  emulsyjna  należy  zagruntować  specjalną  farbą  emulsyjną  do 
gruntowania. 

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 

5.3. Wykonanie  robót malarskich zewnętrznych. 

Malowanie  cokołu  hali  (alternatywnie  dopuszcza  się  stosowanie  gotowych  tynków  akrylowych  barwionych 
fabrycznie) można  rozpocząć,  kiedy  podłoże  spełnia wymagania  podane w  p.  5.1.1,  a warunki wymagania 
punktu 5.1. Malowanie desek elewacyjnych można wykonać przy spełnieniu wymagań punktu 5.1.3. 

Roboty  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  oczyszczonych  i  odpowiednio  przygotowanych.  Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby lub lakierobejcy, która powinna zawierać: 

 Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 Sposób przygotowania farby do malowania, 

 Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

 Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2 , 

 Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 Zalecenia w zakresie bhp. 
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Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 

 Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących  i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

 Aksamitno‐matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 Jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  projektem 
technicznym, 

 Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

 Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 

Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 

Powłoki z farb olejnych powinny: 

 Mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem, 

 Powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 

 Mieć jednolity połysk. 

 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnętrzne hali można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 5.1.1, a 
warunki wymagania punktu 5.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 Całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego 
ogrzewania, elektrycznych,  z wyjątkiem  założenia urządzeń  sanitarnych ceramicznych  (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 Wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe,, 

 Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

 Wykonaniu podłoży pod parkiet . 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 Wykonaniu białego montażu, 

 Ułożeniu posadzek. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy,  które  w  czasie  robót malarskich mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy  zabezpieczyć  i 
osłonić. 

 

5.4. Malowanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 
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Na właściwie  oczyszczone  i  osuszone  podłoże   można  nakładać  pędzlem, wałkiem  lub metodą  natryskową 
odpowiednią  farbę opracowaną  specjalnie  i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbę nakłada 
się w  2‐3 warstwach,  zachowując  zalecane  przez  producenta  odstępy  czasu między wykonaniem  kolejnych 
warstw.  Malowanie  należy  prowadzić  przy  temperaturze  powietrza  poniżej  30o  (zalecane  15‐25oC)  i  przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 . Metody kontroli i badań 

Kontrolę  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  należy  wykonać  po  otrzymaniu 
protokołu z ich przyjęcia . 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z 
odległości około 0,5 m, 

 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez  lekkie, kilkukrotne pocieranie  jej powierzchni 
wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłokę  należy  uznać  za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie  jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: 
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie 
zabarwieniu  oraz  jeżeli  po wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie miała  jednakową  barwę  i  nie 
powstaną prześwity podłoża 

 Sprawdzenie  w  przypadku  płyt  gipsowo‐kartonowych:  wykończenia  styków  oraz  zabezpieczenia 
wkrętów 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN‐B‐10100:1970. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 

6.2.Zakres kontroli i badań 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej jednak 
niż po 7 dniach. 

Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5oC  przy  wilgotności  powietrza 
mniejszej od 65%. 

Badanie robót malarskich obejmuje: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 

 Sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie. 
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Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie  zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu  usunięcie 
niezgodności. W  tym  celu w protokole kontroli  i badan należy określić  zakres prac,  rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie  skontrolować wykonane powłoki,  a wynik odnotować w  formie 
protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin malarskich  oraz  uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór  robót  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego 
przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także 
dokumentacja powykonawcza, w  której podane  są uzgodnione  zmiany dokonane w  toku wykonywania prac 
malarskich. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
normach państwowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo‐wapienną do  
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.1.  

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego 
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu    i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie powłoki na  zmywanie wodą polegające na  zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 Ocenę wyników badań, 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość m2  powierzchni  zamalowanej wg  ceny  jednostkowej wraz  z  przygotowaniem  do 
malowania podłoża, przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem  stanowiska pracy.  Ilość  robót określa  się na podstawie projektu  z uwzględnieniem  zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN‐62/C‐81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN‐C‐81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN‐C‐81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN‐C‐81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Roboty  wykończeniowe.  Powłoki  malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
prac  ślusarskich  i  wykończeń  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali 
widowiskowo – sportowej 18x40m. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac ślusarskich i wykończeń w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie i montaż poręczy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie i montaż balustrad na schodach wewnętrznych, 

 wykonanie i montaż balustrady na widowni, 

 wykonanie i montaż drabiny stalowej do wejścia na dach, 

 wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem głównym, 

 mata przy wejściu głównym do hali, 

 podręczny sprzęt gaśniczy. 

 kotary prysznicowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 
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2.2. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Balustrady,  pochwyty  i  poręcze  wewnętrzne  wykonać  ze  stali  malowanej  w  kolorystyce  dopasowanej  do 
wnętrza hali. 

Balustrady, pochwyty  i poręcze  zewnętrzne wykonać  ze  stali  nierdzewnej,  kolor  naturalny  stali  lakierowana 
bezbarwnie.  

Balustrady  przy  schodach,  pochylniach,  powinny  mieć  konstrukcję  przenoszącą  siły  poziome,  określone  w 
Polskich Normach, oraz wysokość  i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób. 

 

2.3. Elementy montażowe balustrad. 

Należy przygotować  śrubowe mocowania do betonowych schodów,  rampy oraz płyty widowni ze wszystkimi 
koniecznymi podkładkami regulacyjnymi i poziomującymi. 

Należy przygotować potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji balustrad. 

 

2.4. Drabina do wejścia na dach. 

Drabina z rur stalowych malowana. 

 

2.5. Elementy montażowe drabiny.  

Należy przygotować elementy montażowe do mocowania drabiny w  ścianie  z bloczków  gazobetonowych  ze 
wszystkimi koniecznymi podkładkami regulacyjnymi i poziomującymi. 

Należy przygotować potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji drabiny stalowej. 

 

2.6. Zadaszenie nad wejściem głównym. 

2.6.1.Konstrukcja nośna. 

Konstrukcję zadaszenia wykonać z profili stalowych ocynkowanych.   

 

2.6.2. Pokrycie. 

Pokrycie zadaszenia wykonać ze szkła hartowanego gr. 10mm lub płyt poliwęglanowych. 

 

2.7. Mata przy wejściu głównym do hali.  

Systemowa (albo wykonywana indywidualnie) wycieraczka z kratki stalowej ze stali szlachetnej, z odpowiednią 
podkonstrukcją wsporczą ze stali nierdzewnej, osadzona na wgłębieniu, o krawędzi wykończonej kątownikiem 
stalowym nierdzewnym. Oczko kratki powinno być bezpieczne dla obuwia o wąskim obcasie. 

Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury; 

Wszystkie  elementy  powinny  pochodzić  od  jednego  dostawcy  jako  część  kompletnego  systemu  wraz  z 
opasaniem krawędzi i mocowaniami.  

 

2.8. Podręczny sprzęt gaśniczy 

Należy zastosować gaśnice GP – 6Z.  

 

2.9. Drążki prysznicowe z kotarą. 
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Należy stosować drążki prysznicowe typowe z kotarą tekstylną.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe wykonywać zgodnie z projektem technicznym.  

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie. 

Balustrady  i  pochwyty  na  podjeździe  dla  osób  niepełnosprawnych  instalować  tak,  aby  zapewnić  szerokość 
płaszczyzny  ruchu,  odstęp  miedzy  poręczami  ,  długość  poziomej  płaszczyzny  ruchu  na  początku  i  końcu 
pochylni,  powierzchnię  spocznika  i  innych wymagań  określoną w  Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

5.2. Drabiny do wejścia na dach. 

Szerokość drabiny  i odstęp między szczeblami muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Drabinę mocować do ściany z bloczków gazobetonowych za pomocą odpowiednich kotew. 

 

5.3. Zadaszenie nad wejściem. 

Konstrukcję stalową przygotować wg specyfikacji konstrukcje stalowe.  

Konstrukcję  montować  tak  aby  zachować  odpowiednie  poziomy  i  spadki  wymagane  w  dokumentacji 
projektowej,  

Należy pamiętać o umieszczeniu elementów mocowania rur spustowych i rynien. 

Taflę szkła lub poliwęglanu mocować zgodnie z wytycznymi producenta.  

Rynny PCV wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. „Pokrycia dachów”. 

 

5.4. Spawanie  

Przed  spawaniem  należy  dokładnie  oczyścić  powierzchnie,  które  będą  łączone  i  zapewnić  i  dokładne 
spasowanie za pomocą zacisków  i przyrządów, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne należy stosować 
tylko  do  chwilowego mocowania  elementów.  Spoiny  należy  wykonywać  poprzez  pełne  połączenie metalu 
rodzimego i spoiwa w całej spoinie, bez wytrąceń, otworów, porów i spękań. 
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Należy zapobiegać spadaniu odprysków metalu podczas spawania na powierzchnie materiałów, które mają być 
wykończone  i widoczne po zakończeniu prac. Należy usunąć wszelkie ślady resztek topnika, żużla  i odprysków 
po spawaniu.  

Połączenia  czołowe,  które  będą widoczne w  skończonych  pracach mają  zostać wygładzone  i wyrównane  z 
przylegającymi powierzchniami. 

Zaokrąglenia  połączeń,  które  będą  widoczne  w  skończonych  pracach  mają  zostać  wykonane  dokładnie  i 
wygładzone. 
 

5.5. Mata drzwiowa przy wejściu głównym 

Wycieraczki montować we wpuście wykończonym ramą aluminiową z kątowników o wymiarach dopasowanych 
do wysokości wycieraczki. Górna krawędź kątownika zlicować z posadzką.  

Podłoże we wpuście musi być równe, a osadzona ramka nie może wystawać ponad posadzkę. 
 

5.6. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Gaśnice  umieszczać  w  miejscach  nie  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne  oraz  zapewnić  dostęp  o 
szerokości co najmniej 1,0 m. 
 

5.7. Drążki prysznicowe z kotarą.   

Drążki mocować wg wskazań producenta (śruby, wkręty itp.) 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Odbiór wykonania balustrad i pochwytów na widowni, podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz schodach 
wewnętrznych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem. Dla  elementów,  których  nie  reguluje  projekt 
odbiór  robót należy przeprowadzić po  stwierdzeniu  ich  zgodności  z wymaganiami przepisów Rozporządzenia 
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie a przede wszystkim: 

‐ szerokości biegów schodowych, 

‐ płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

‐ odstępu między poręczami, 

‐ długości poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni, 

‐ powierzchnie spocznika. 

Należy sprawdzić czy wykonane balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem przez nie 
osób.  Balustrady  powinny  mieć  rozwiązania  uniemożliwiające  wspinanie  się  na  nie  oraz  zsuwanie  się  po 
poręczy.  

 

6.2. Drabina do wejścia na dach.  

Odbiór  wykonania  drabiny  stalowej  do  wejścia  na  dach  polega  na  sprawdzeniu  wymagań  przepisów  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie a przede wszystkim: 

‐ szerokości drabiny, 
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‐ odległość drabiny od ściany budynku. 

6.3. Zadaszenie nad wejściem 

Odbiór  wykonania  zadaszenia  polega  na  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  konstrukcji  stalowej  i 
poprawności jej mocowania. 

Należy  wykonać  pomiary  spadku  i  poziomów  zadaszenia  i  porównać  je  z  podanymi  w  dokumentacji 
projektowej.  
 

6.4. Mata przy wejściu głównym. 

Należy  sprawdzić  poprawność  wykonania  ramy  aluminiowej,  czy  profile  nie  wystają  ponad  powierzchnię 
posadzki. Należy sprawdzić poprawność osadzenia wycieraczki we wpuście. 
 

6.5. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Należy sprawdzić czy gaśnice są umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzić czy ich ilość 
odpowiada liczbie wymaganej projektem.  

Należy sprawdzić czy zachowana jest szerokość dostępu 1m. 

Należy  sprawdzić  czy  miejsca  w  których  umieszczone  są  gaśnice  są  oznakowane  w  sposób  wymagany 
przepisami ochrony przeciwpożarowej. 
 

6.6. Drążki prysznicowe wraz z kotarą. 

Należy sprawdzić poprawność zamocowania drążków i zawieszenia kotary.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny. 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

7.2. Jednostką obmiarową wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkła lub płyty poliwęglanowej. 

7.3. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania maty przy wejściu głównym. 

7.4. Jednostką obmiarową jest 1 szt. umieszczonego podręcznego sprzętu gaśniczego. 

7.5. Jednostką obmiarową jest 1kpl. drążka prysznicowego wraz z kotara. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór balustrad  i drabiny następuje po stwierdzeniu zgodności  ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność  wykonania  balustrad  i  drabiny  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  pomiarów 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

8.2. Odbiór  zadaszenia  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  jego wykonania  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją techniczną. 

8.3. Odbiór wykonania maty  przy wejściu  głównym  polega  na  sprawdzeniu  poprzez  oględziny  poprawności 
umieszczenia wycieraczki. 
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8.4. Poprawność umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego stwierdza się na podstawie wyników kontroli 
wymienionych w punkcie 6 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Płaci się za ustaloną ilość mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje. 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ montaż balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementów na określone w projekcie kolory 

‐ uporządkowanie stanowiska pracy 

9.2. Płaci się ustaloną ilość mb wykonanej drabiny. Cena obejmuje. 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ montaż drabiny, 

‐ uporządkowanie miejsca pracy. 

9.3. Płaci się za m2 zadaszenia. Cena obejmuje: 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ montaż konstrukcji stalowej, 

‐ montaż płyty poliwęglanowej lub tafli szkła hartowanego, 

‐ uporządkowanie miejsca pracy. 

9.4. Płaci się za m2 maty drzwiowej. Cena obejmuje: 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ wykonanie i montaż ramy aluminiowej, 

‐ umieszczenie wycieraczki we wpuście, 

‐ uporządkowanie miejsca pracy. 

9.5. Płaci się za 1szt. podręcznego sprzętu gaśniczego Cena obejmuje: 

‐ dostarczenie materiałów, 

‐ rozmieszczenie gaśnic w miejscach wskazanych projektem 

‐ zamocowanie wieszaków (jeżeli występują) 

‐ oznakowanie miejsca wg wymagań przepisów p.poż. 

‐ uporządkowanie miejsca pracy. 

9.6 Płaci się za 1kpl. drążka prysznicowego wraz z kotarą. Cena obejmuje. 

‐ zakup i dostarczenie materiałów, 

‐ montaż drążków   

‐ uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  SST  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wykonaniem 
opaski  wokół  budynku  hali  na  podstawie  typowego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  hali 
widowiskowo – sportowej 18x40.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  Robót  wymienionych  w  punkcie  1.1  po  uprzedniej  adaptacji  projektu  typowego  do  lokalnych 
warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem opaski wokół 
budynku z warstw żwiru i ułożenia obrzeży chodnikowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie warstwy dolnej ze żwiru sortowanego o grubszej frakcji – gr. warstwy 25cm, 

 wykonanie warstwy górnej ze żwiru sortowanego o drobnej frakcji – gr. warstwy 10cm,  

 ułożenie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

 

2.1. Wymagania dla materiałów kamiennych 

Należy zastosować kruszywo czyste, nie może zawierać związków organicznych i zanieczyszczeń obcych.  

 Na warstwę dolną stosować kruszywo o uziarnieniu 0‐16 

 Na warstwę górną stosować kruszywo o uziarnieniu 0‐31,5 

 

2.1.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo nie  jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na 
równym  i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed  rozsypaniem, zmieszaniem z  innymi 
materiałami i zanieczyszczeniami. 

 

2.2. Obrzeża betonowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych wg. zasad niniejszej SST są: 
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2.2.1 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku  I powinny być wykonane  z betonu  klasy C25/30  i  spełniać 
warunki  zawarte  w  normach  BN‐80/036775‐03/01  i  BN‐80/6775‐03/04.  Każda  dostarczona  partia  obrzeży 
betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien 
charakteryzować  się nasiąkliwością  ≤4% oraz mrozoodpornością  i wodoszczelnością  zgodnie  z normą  PN‐EN 
206. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 
- na długości ±8mm, 
- na szerokości i wysokości ±3mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 
- szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  ograniczających  powierzchnie  górne  (ścieranie)  – 

niedopuszczalne. 

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. 

Składowanie  obrzeży  powinno  być  zorganizowane  w  sposób  chroniący materiał  przed  jego  uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

2.2.2. Składowanie                    

Betonowe  obrzeża  chodnikowe mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych.  Betonowe  obrzeża 
chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.2.3. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN‐EN 206, klasy C25/30. 

 

2.2.4. Materiały na podsypkę i zaprawę. 

Piasek  na  podsypkę  cementowo‐piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN‐86/B‐06712  [6],  a  do 
zaprawy cementowo‐piaskowej PN‐79/B‐06711 [5]. 

Cement  na  podsypkę  powinien  być  cementem  portlandzkim  marki  nie  mniejszej  niż  „25”,  a  do  zaprawy 
betonowo‐piaskowej marki nie mniejszej niż „35". 

 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża chodnikowe należy stosować beton klasy C12/15 wg PN‐EN 206. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonania warstw opaski należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

 łopaty, 

 taczki, 

 walec chodzony, 

 płyty wibracyjne. 
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Roboty  związane  z  ustawieniem  obrzeży  wykonywać  ręcznie  przy  zastosowaniu  drobnego  sprzętu 

pomocniczego. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

 

4.1 Transport kruszywa. 

Transport  kruszywa  może  odbywać  się  dowolnymi  samochodami  samowyładowczymi  w  sposób 
zabezpieczający  je  przed  rozsypaniem,  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi materiałami,  nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

 

4.2 Transport obrzeży betonowych. 

Betonowe obrzeża  chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu po osiągnięciu przez 
beton  wytrzymałości minimum  0,7  wytrzymałości  projektowej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Warstwy  opaski  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa. 

Wykop należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN‐68/B‐06050. Dno wykopu powinno być 
wyprofilowane i zagęszczone.  

Kruszywo powinno być  rozkładane w warstwie o  jednakowej  grubości. Grubość  rozłożonej warstwy  luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość nie większą niż 25 cm (warstwa dolna ) i 
10cm  (warstwa  górna).  Rozpoczęcie  układania  górnej  warstwy może  nastąpić  po  odbiorze  przez  Inżyniera 
warstwy poprzedniej.  

Przy rozkładaniu warstw żwiru należy wokół budynku rozkładać obrzeża betonowe na ławach. 

Nierówności  i  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 

5.3 Ustawienie obrzeży betonowych  

Roboty  należy  rozpocząć  od wytyczenia  linii  obrzeż. Ustawiać  obrzeża  na  ławach  betonowych  na  podsypce 
piaskowej  o  grubości  10cm,  obsypując  zewnętrzną  ścianę  obrzeży  gruntem  i  ubijając  go.  Szerokość  spoin 
między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1 Układanie warstw opaski z kruszyw. 

Sprawdzeniu  podlega  dno  wykopów.  Należy  sprawdzić  szerokość  dna  wykopu  (z  tolerancją  ±1cm)    pod 
wykonanie opaski i obrzeży betonowych oraz jego stan zagęszczenia (z tolerancją ±2%). 

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  układaniem warstw  kruszywa Wykonawca  powinien wykonać 
badania  kruszyw  przeznaczonych  do  wykonania  opaski  wokół  budynku  i  wyniki  tych  badań  przedstawić 
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa wg 
PN‐B‐06714/15. 

 

6.2 Ocena prefabrykatów  

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. należy wykonać zgodnie z ustaleniami 
PN‐80/B‐10021. 

Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrzeży w planie – max odchylenie może wynieść 1cm na każdy 100m, 
- równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą 3‐metrową ≤1cm na każde 100m, 
- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite – sprawdzenie co 10m. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

 

7.2 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową dla ułożenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokół budynku. 

Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. Odbiór Robót 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
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9.2. Wykonanie opaski z kruszyw. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje: 

 ukształtowanie dna,  

 zasypanie żwiru i zagęszczenie, 

 wyrównanie. 

 

9.3 Ułożenie obrzeży chodnikowych. 

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN‐B‐06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN‐B‐06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN‐B‐11111  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i mieszanka. 

PN‐B‐06050    Roboty ziemne budowlane           

PN‐EN 206    Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN‐B‐06711    Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw   

PN‐B‐10021    Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN‐B‐11113    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN‐B‐19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN‐80/6775‐03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN‐80/6775‐03/04  Prefabrykaty  budowlane.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  są  wymagania  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodno  – 
kanalizacyjnej na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 
18x40m. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  podstawowe występujące przy montażu 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej  i cyrkulacji oraz  ich uzbrojenia  i armatury,   a 
także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
przyjętymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie,  „Warunków  Technicznych Wykonania  i 
Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych i Instalacji Kanalizacyjnych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane dla instalacji wodociągowej 

Rury i kształtki stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane powinny spełniać wymagania PN‐H‐74200. 

Łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN‐EN 10242:1999. 
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2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla instalacjo kanalizacyjnej 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

‐ z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV‐U) – PN‐EN 1329‐1:2014‐03, PN‐EN 1329‐2:2002, 

‐ z polipropylenu (PP) PN‐EN 1451‐1:2001, PN‐ENV 1451‐2:2007, 

‐ z polietylenu (PE) PN‐EN 1519‐1:2002, PN‐ENV 1519‐2:2002. 

‐ rury wielowarstwowe PEXc‐Al.‐Pe zgodnie z aprobatą techniczną. 

 

2.2.3. Armatura instalacji wodociągowej. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w normie PN‐M‐75002:2012. 

 

2.2.4.  Instalacja ppoż. 

Hydranty  przeciwpożarowe  HP25  o  wydajności  nie  mniejszej  niż  1dm3  /s  przy  nominalnym  ciśnieniu  nie 
mniejszym niż 0,2MPa,  skrzynkach hydrantowych wyposażonych w węże przeciwpożarowe o długości 30m., 
prądownicę oraz zawór. 

 

2.2.5. Izolacje 

Rurociągi muszą być zaizolowane. 

Izolacje przed roszeniem ‐  otulina z pianki poliuretanowej. 

Instalację wodociągową wykonaną z rur z tworzywa sztucznego a nie prowadzone w posadzce  lub w bruździe 
ściennej, należy obudować ppoż. do odporności ogniowej 60 minut. 

 

2.2.6. Przybory i urządzenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Przybory  i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów  kanalizacyjnych muszą  spełniać wymagania odpowiednich 
norm. Wykaz takich norm podany został w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba  i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
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4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

‐ rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

‐ jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1m, 

‐  podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez metalowe  części  środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

‐ podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia ‐5ºC do +30ºC. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń. 

Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

4.3. Składowanie materiałów. 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach luzem. 

Rury  i  kształtki  należy w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC. 

Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione  przed  działaniem 
światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią 
nieprzeźroczystą z PCV  lub PE)  lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką 
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur mona składować po 3, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie,  luźne rury  lub niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1‐
2m.  Stosy powinny być  z boku  zabezpieczone przez drewniane wsporniki,  zamocowane w odstępach  1‐2m. 
Wysokość  układania  rur w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7 warstw  rur  i  1,5 m wysokości.  Rury  o  różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianległe lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

4.3.2. Składowanie armatury, przyrządów i urządzeń. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 
składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.  Armaturę  z  tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  

Urządzenia  sanitarne  żeliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane  składować  należy  w  magazynach 
zamkniętych  lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach, 
w których temperatura nie spada poniżej 0ºC. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

‐ wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury, 

‐ wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

‐ wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, 

‐ wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

 

5.2. Montaż rurociągów. 

Po  wykonaniu  czynności  określonych  w  pkt  5.1.  należy  przystąpić  do  właściwego montażu  rur,  kształtek  i 
armatury. 

Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób  zapewniający 
odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów. 
Przewody pod podłogą w ziemi należy umieszczać na podsypce piaskowej. 

 

5.3. Montaż hydrantów. 

Hydranty  przyłączyć  bezpośrednio  do  instalacji  wody  zimnej.  Zawory  hydrantów  montować  zgodnie  z 
wymaganiami PN‐B‐02685. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek miedzianych i stalowych.  

Rury  łączy  się  najczęściej  przy  użyciu  gwintowanych  łączników.  Połączenia  gwintowane  należy  uszczelniać 
taśmą teflonową, pastami uszczelniającymi lub przędzą z konopi.  

Rury miedziane można  łączyć także za pośrednictwem  łączników zaciskowych uniwersalnych stosowanych do 
przewodów o średnicach od 15 do 100mm. 

Zmian kierunku prowadzenia przewodów należy dokonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Nie dopuszczalne 
jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

 

5.5. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie wymagań  odpowiednich  norm  podanych  2.2.1  i 
2.2.2. 

 

5.5.1.Połączenia zgrzewane. 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

‐  zgrzewanie doczołowe, które polega na  łączeniu  rur  i kształtek przez nagrzanie  ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

‐ zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się  tym,  że kształtki polipropylenowe  (PE) zawierają  jeden  lub 
więcej  integralnych  elementów  grzejnych,  zdolnych  do  przetworzenia  energii  elektrycznej w  ciepło, w  celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować  przemieszczenia  drutu  w  kształtkach  (elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie 
podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

5.5.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne  zaciskowe wykonuje  się  za pomocą  złączek,  które  zaciskane  są na  końcówkach  rur. 
Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110mm. 

 

5.5.3. Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury w  kielich,  z  osadzoną  uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej  głębokości. Dopuszczalne  jest  stosowanie  środka  smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.5.4. Połączenia klejone. 

Połączenia klejone  stosowane  są dla  rur  i  kształtek  z PCV‐U. Powierzchnie  łączonych elementów  za pomocą 
kleju agresywnego muszą być  czyste  i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać  instrukcji producenta  
kleju.  

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.  

 

5.6. Połączenia z armaturą, urządzeniami i przyborami. 

Przed przystąpieniem do montażu armatury, urządzeń lub przyborów należy dokonać oględzin ich powierzchni 
zewnętrznej  i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień  i  innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 2.2.1 
i 2.2.2. 

Wysokość umieszczenia armatury  czerpalnej nad podłogą  lub przyborem oraz montaż przyborów  i urządzeń 
należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowej  i  instalacji 
kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1  Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami 
określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt 7). 

Są  to  badania wstępne  polegające  na  pulsacyjnym  podnoszeniu  ciśnienia w  instalacji  do wartości  ciśnienia 
próbnego (3‐krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 
(może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością  przewodów  z  tworzyw  sztucznych)  obserwuje  się 
instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
jest większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.  



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

str. 7  
 

 

 

 

 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny.  Jeżeli badanie główne  zostało  zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków  i  roszenia oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara ‐  to uznaje się że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta rur i przewodów. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie  szczelności  instalacji możemy  również przeprowadzić  sprężonym powietrzem  (zgodnie  z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem  uznania wyników  badania  sprężonym  powietrzem  za  pozytywne,  jest  brak  spadku  ciśnienia  na 
manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i  należy  ściśle  przestrzegać 
wymogów określonych w w/w pkt. WTWiO. 

Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiem  pozytywnym,  należy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej. 

 

6.2  Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe przewody należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2m 
słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. 

Jeżeli przewody  kanalizacyjne  i  ich połączenia nie wykazują przecieków  to wynik badania  szczelności należy 
uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

7.1.2. Obmiar robót instalacji wodociągowej 

Długość rurociągów: 

‐  należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika w  podejściu  do wodomierza  (od  strony  instalacji)  bądź  od 
zaworu  odcinającego  na wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w  przypadkach,  gdy wodomierz  jest  na 
zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

‐ oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich 
średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza 
się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

‐  podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów,  a  niezależnie  od  tego  do 
przedmiaru wprowadza się  liczby podejść według średnic rurociągów  i rodzajów podejść. Przy ustalaniu  liczby 
podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 
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‐ długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

‐ długość rurociągów w kompresorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji  uwzględnieniem podziału według średnic oraz 
rodzajów budynków. 

 

7.1.3. Obmiar robót w instalacji kanalizacyjnej. 

‐  długość  rurociągów  kanalizacyjnych  należy  obliczać w m, wyodrębniając  ilość  rurociągów w  zależności  od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się 
zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych innych elementów, 

‐ zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy, 

‐  liczba podejść odpływowych od urządzeń  (przyborów)  kanalizacyjnych oblicza  się w  sztukach wg  rodzajów 
podejść  i  średnic  odpływu  z  danego  urządzenia.  Długość  rurociągów  w  podejściach  wlicza  się  do  ogólnej 
długości  rurociągów. Nie uwzględnia  się natomiast podejść do urządzeń  (przyborów),  stanowiących  komplet 
urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

‐ uzbrojenie  rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki,  tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podanie 
rodzaju materiału i średnicy. 

‐ Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 
rodzaju i typu urządzenia. 

‐ Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podanie rodzaju materiału  i 
średnicy. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowej. 

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.  Szczegółowy 
zakres  badań  odbiorczych  powinien  co  najmniej  obejmować  badanie:  szczelności,  zabezpieczenia  instalacji 
wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 
przed możliwością pogorszenia  jakości wody wodociągowej w  instalacji oraz zmianami skracającymi  trwałość 
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 
określony został w punkcie 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

‐ temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5ºC, 

‐  spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych  zapewniających  dokładność 
odczytu nie mniejszą niż 10Pa. 

 

8.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
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Odbiór  robót  poprzedzających wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór międzyoperacyjny  należy  przeprowadzić  dla 
robót  wyszczególnionych  w  pkt.  5.1.  Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić 
protokół odbioru. 

 

8.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy 
on  np.  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez  
przegrody budowlane, których  sprawdzenie będzie niemożliwe  lub utrudnione w  fazie odbioru  technicznego 
końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego  jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

‐ sprawdzić czy odbierany element  instalacji  lub  jej część  jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. 

‐  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich 
punktach WTWiO, 

‐ przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru  częściowego należy  sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie  robót 
oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.1.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 

‐ zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

‐ wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

‐ dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy:  

‐  uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

‐ sprawdzić zgodność wykonania odbieranej  instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, 

‐ sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

‐ sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej. 

Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w 
aktualnych  normach  oraz  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  WTWiO  Rurociągów  z 
tworzyw sztucznych. 
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8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

‐ przebieg tras kanalizacyjnych, 

‐ szczelność połączeń, 

‐ sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

‐ lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z  przeprowadzenia  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  – 
częściowego. 

 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
wykonanie  bruzd,  przebić,  wykopów  oraz  inne,  których  sprawdzenie  jest  utrudnione  w  fazie  odbioru 
końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz 
dołączyć wyniki  badań  odbiorczych. W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

‐ użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

‐ prawidłowość wykonania połączeń, 

‐ wielkość spadków przewodów, 

‐ odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

‐ prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między nimi, 

‐ prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

‐ protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

‐ protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

‐  zgodność  wykonania  instalacji  z  dokumentacją  projektową  ,  ST,  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz 
instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 
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Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych    może  być  dokonane 
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami    określonymi  w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawca  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 

‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

‐ obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

‐ przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

‐ wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

‐ wykonanie robót pomocniczych określonych w punkcie 5.1., 

‐ montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

‐ wykonanie prób szczelności, 

‐ usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 

PN‐EN  806‐1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu  wody 
przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia ogólne. 

PN‐H‐74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN‐EN 10242:1999 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 

PN‐EN  ISO  4064‐1  :2014‐09  Wodomierze  do  wody  zimnej  pitnej  i  wody  gorącej  ‐‐  Część  1:  Wymagania 
metrologiczne i techniczne 

PN‐EN ISO 4064‐3 :2014‐09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej ‐‐ Część 3: Format sprawozdania 
z badań 

PN‐EN  ISO  4064‐2:2014‐09  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 

PN‐EN  ISO  4064‐4:2014‐09  Wodomierze  do  wody  zimnej  pitnej  i  wody  gorącej  ‐‐  Część  4:  Wymagania 
niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064‐1 

PN‐ISO 7858‐3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

PN‐EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym  zanieczyszczeniem wody w  instalacjach wodociągowych  i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN‐EN 1329‐1:2014‐03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości ścieków (o 
niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Niezmiękczony  polichlorek  winylu  (PVC‐U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN‐ENV  1329‐2:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości  i 
ścieków  (O  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek 
winylu (PVC‐U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
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PN‐EN  1519‐1  :2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości  i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN‐ENV  1519‐2:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości  i 
ścieków  (o niskiej  i wysokiej  temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen  (PE). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności.  

PN‐EN 1451‐1:2001 Systemy przewodowe  z  tworzyw  sztucznych do odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o 
niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  1:  Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN‐ENV  1451‐2:2007  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości  i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności.  

PN‐C‐89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN‐EN 681‐2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

‐ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – CORBRTI INSTAL. 

—  Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano‐Montażowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  

— Warunki  Techniczne Wykonania  i Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  —  Polska  Korporacja  Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

— Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC‐U i PE — GAMRAT.  

‐ Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

‐  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instalacje  wodociągowe  z  tworzyw 
sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 

‐  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instalacje  kanalizacyjne  z  tworzyw 
sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  hali  na  podstawie  typowego  projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

 montaż grzejników 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca  podejmie  odpowiedzialność  za  zapewnienie,  że wszystkie materiały  i  elementy  składowe  będą 
kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą spełniać wymagania odnośnie 
wykonania robót. 

Wszystkie  materiały,  elementy  składowe  i  podzespoły  muszą  być  w  pełni  zgodne  z  polskimi  ustawami  i 
wymogami przepisów.  

Wszystkie  elementy  składowe  i  podzespoły  będą  tak  zbudowane  i  dopasowane,  aby  zapewniały  pełną 
szczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia.  

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu  robót budowlanych należy,  zgodnie  z Ustawą Prawo Budowlane z 7  lipca 1994,  stosować 
wyroby budowlane,  które  zostały dopuszczone do obrotu  i powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania w 
budownictwie.  Kierownik  budowy  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych 
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przechowywać wszystkie oświadczenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną itp. Oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

2.2 Materiały do wykonania instalacji grzewczych. 

2.2.1 Grzejniki. 

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym 
zaworem termostatycznym. Temperatura wody zasilającej dla potrzeb C.O. wynosi 75/550C. w pomieszczeniach 
sanitarnych należy stosować grzejniki ocynkowane. 

Kolor grzejników śnieżnobiały. 

 

2.2.2 Rurociągi. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego. 

Instalację ciepła technologicznego oraz instalację w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych 
łączonych przez spawanie.  

 

2.3 Wymagania do zastosowanych materiałów. 

Dostarczone na budowę  rury powinny być proste, czyste od  zewnątrz  i wewnątrz, bez widocznych wżerów  i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.4 System mocowania. 

Rurociągi  mocować  za  pomocą  typowych  zawiesi  o  wymiarach  dostosowanych  do  rozmieszczania  i 
przenoszonych  obciążeń.  Gęstość  podwieszenia  uzależnić  od  średnicy  rurociągu  zgodnie  z  obowiązującymi 
normami. 

Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych (objęte dostawą grzejnika) lub stojaków.  

 

2.5 Izolacje. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej wraz z 
kształtkami i armaturą na całej trasie ich prowadzenia.  

Materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny być czyste i suche. 

 

2.6 Armatura. 

Regulację  instalacji  ciepła  technologicznego  zaprojektowano  w  oparciu  o  zawory  trójdrogowe  dostarczane 
przez producenta wraz z centralą oraz ręczne zawory regulacyjne.  

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z 
płynną  nastawą  wstępną  oraz  o  grzejnikowe  zawory  powrotne  z  nastawą  wstępną.  Na  zaworach 
termostatycznych  należy montować  głowice  termostatyczne  z  czujnikiem  cieczowym  o  zakresie  nastaw  16‐
280C. Grzejniki zasilane od dołu należy podłączyć za pomocą podwójnego przyłącza z odcięciem. 

Odpowietrzenie układu  zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki  zainstalowane w najwyższych 
punktach  instalacji oraz na końcach pionów na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczególnych gałązek 
należy wykonać za pomocą ręcznych odpowietrzników zabudowanych na grzejnikach. 
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W funkcji armatury odcinającej należy stosować zawory odcinające kulowe. 

2.7 Kurtyna powietrza. 

Zaprojektowano  kurtynę  powietrza  z  grzałką  elektryczną  ‐  przeznaczone  do  montażu  nad  drzwiami  na 
wysokości do 2,5m. 

Kurtyna może zostać zabudowana w suficie podwieszanym. W przypadku szerszych drzwi, kurtyny mogą być 
montowane jedna obok drugiej i sterowane jednym panelem CB i jednym termostatem.  

 

2.8 Oznaczenia 

Przewody,  armatura  i  urządzenia,  po  ewentualnym  wykonaniu  zewnętrznej  ochrony  antykorozyjnej  i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i 
uwzględnionymi instrukcji obsługi instalacji grzewczej. 

Należy  oznakować  przewody,  armaturę  i  urządzenia  na  ścianach  w  pomieszczeniach  technicznych  i 
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach. 

Oznaczenia  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dostępu,  związanych  z  użytkowaniem  i  obsługą  tych 
elementów instalacji. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na  jakość wykonywanych  robót, zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy 
przewozić w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i magazynowania  rur  i  kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport  grzejników  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transport  grzejników  na  paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie pakować grzejniki jednego typu i wielkości. Palety muszą być 
zabezpieczone,  aby  wraz  z  grzejnikami  nie  nastąpiło  ich  przemieszczenie  i  w  efekcie  tego  uszkodzenie 
grzejników.  Dopuszcza  się  transportowanie  grzejników  luzem  z  wcześniejszym  ich  zabezpieczeniem  przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Należy  ją  składować  w 
zamkniętych  magazynach.  Zawory  termostatyczne  i  podobna  armatura  powinny  być  dostarczane  w 
oryginalnych  pojemnikach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  środkami 
transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i  zniszczeniem.  Należy  je 
przechowywać w pomieszczeniach krytych  i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych na 
otuliny PE. 
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Materiały  do  izolacji  ciepłochronnej  powinny mieć  płaszczyzny  i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Instalacja  ogrzewcza  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi 
wymaganiami.  

Czynnikiem  grzewczym  w  instalacji  jest  woda  obiegowa  doprowadzona  z  pomieszczenia  kotłowni.  W 
pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na parterze hali znajdują się  rozdzielacze  instalacji grzewczej  i układ 
przygotowania ciepłej wody. 

 

5.2 Montaż rurociągów. 

5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania. 

Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  wszystkie  przeszkody  możliwe  do 
wyeliminowania,  typu  pręty,  wystające  elementy  z  zaprawy  betonowej  i  muru,  tak  aby  nie  powodowały 
uszkodzenia przewodów. 

Również przed  zamontowaniem należy  sprawdzić  czy elementy przewidziane do  zamocowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie ma  zanieczyszczeń  typu  ziemia,  papiery  i  inne.  Nie 
używać rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób. 

W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty. Rury należy 
przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać połączenia. 

Rurociągi  należy  prowadzić  ze  spadkiem  0,5% w  kierunku  pomieszczenia,  gdzie  znajduje  się  źródło  ciepła. 
Poziome  odcinki  powinny  być  wykonane  ze  spadkiem  zabezpieczającym  odpowiednie  odpowietrzenie  i 
odwodnienie całego pionu. 

Przewody  poziome  prowadzone  przy  ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny  spoczywać  na  podporach 
stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,  zawieszeniach  itp.)  usytuowanych  w 
odstępach  nie  mniejszych  niż  wynika  to  z  wymagań  dla  materiału,  z  którego  wykonane  są  rury.  Należy 
prowadzić je powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  (  z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 
stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
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Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. 

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody pionowe 
należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

 

5.2.2 Prowadzenie przewodów przez przegrody. 

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje ochronne  i nie wykonywać w tym 
miejscu żadnych połączeń. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja  ochronna  powinna  być  dłuższa  niż  grubość  przegrody  pionowej  o  około  5cm  z  każdej  strony,  a  przy 
przejściu  przez  strop  powinna wystawać  około  2cm  powyżej  posadzki. Nie  dotyczy  to  tulei  ochronnych  na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 
w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 

 

5.2.3 Prowadzenie przewodów w ścianie i w wylewkach. 

Rurociągi z tworzywa sztucznego należy prowadzić w specjalnych wnękach ściennych (lub podłogowych) lub w 
wylewce,  izolowanych cieplnie w rurze ochronnej „Peschla”. Jeśli grubość  jastrychu nad trasą  linii zasilających 
jest mniejsza niż 35mm, należy zazbroić pas posadzki w tym miejscu. 

 

5.3 Montaż grzejników. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.  

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 

Należy wyznaczyć miejsce  zamontowania  uchwytów, wykonać  tam  otwory  i  osadzić  je w  ścianie.  Grzejniki 
zawiesić  i  połączyć  je  z  rurami  przyłącznymi.  Grzejnik  powinien  opierać  się  całkowicie  na  wszystkich 
wspornikach. 

Grzejniki można montować również za pomocą stojaków.  

Grzejniki montować w opakowaniu  fabrycznym. Zaleca  się usunięcie opakowania po  zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. 

Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. 

 

5.4 Montaż armatury i osprzętu. 

Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w  której  jest 
zainstalowana.  Przed montażem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne  zanieczyszczenia. 
Powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę  na  przewodach  należy  zainstalować  tak  aby  kierunek  przepływu wody  instalacyjnej  był  zgodny  z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  przy  użyciu 
odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta.  

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. Zawory 
na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 
dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

Odpowietrzenie  instalacji  wykonać  jako  odpowietrzenie  miejscowe  przy  pomocy  odpowietrzników 
automatycznych. 

 

5.5 Montaż kurtyny powietrza. 

Kurtynę  należy  zamontować  nad  drzwiami  frontowymi  w  pozycji  poziomej  z  wydmuchem  powietrza 
skierowanym w dół. Aby zapewnić optymalne warunki pracy zaleca się pozostawienie wolnej przestrzeni ponad 
kurtyną – min. 50 mm. Kurtyny mogą być zarówno zamontowane do ściany jak i do sufitu. 

Standardowo w dostawie kurtyn zawarte są wsporniki; śruby M6 wkładane w profil aluminiowy zaopatrzony w 
rowek umożliwiający przesuwanie na boki pozwalają na uzyskanie różnych odległości pomiędzy wspornikami, 
jeżeli jest to konieczne. 
 

5.6 Izolacja cieplna. 

Wykonanie  izolacji  cieplnej należy  rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób  szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. 

Nie dopuszcza  się wykonania  izolacji  cieplnych na powierzchnie  zanieczyszczone, wilgotne  lub  z uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

5.7 Regulacja instalacji ogrzewczej. 

W  każdym  pomieszczeniu  przewiduje  się  grzejniki  z  wbudowanym  zaworem  z  nastawą  wstępną  i  głowicą 
termostatyczną. Regulację hydrauliczną  instalacji  grzejnikowej należy  zrealizować przez nastawy wstępne na 
wbudowanych  zaworach grzejnikowych, przy  zaworach  regulacyjnych grzejników w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych  nie  należy montować  głowic  termostatycznych,  a  same  zawory  po wykonaniu  nastawy  obrócić 
pokrętłem do ściany. 

 

5.8 Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności. 

Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy przeprowadzić 
wielokrotnie  spuszczając  wodę,  aż  do  uzyskania  czystej  wody.  Płukanie  należy  wykonać  przy  całkowicie 
otwartych  zaworach  odcinających.  Następnie  należy  wyregulować  instalację  przy  pomocy  zaworów 
regulacyjnych.  Po  wyregulowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  72  godz.  rozruch.  Po  stwierdzeniu 
bezawaryjnej  pracy  instalację  należy  przekazać  użytkownikowi  do  eksploatacji  wraz  z  dokumentacją 
powykonawczą i rozruchową. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. 
oraz  skontrolować  zdolność  wydłużania  kompensatorów.  Wyniki  badania  szczelności  należy  uznać  za 
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pozytywne,  jeżeli nie  stwierdzono przecieków  i  roszenia bądź uszkodzeń  i  innych  trwałych odkształceń. Gdy 
jednak nieszczelności bądź inne usterki występują należy je usunąć.  

 

5.8.1 Pomiary. 

Podczas  dokonywania  odbioru  poprawności  działania  instalacji,  pomiary  należy  wykonywać  w  następujący 
sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. 
Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2m od budynku, 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 

 pomiar  spadków  ciśnienia wody w  instalacji  za  pomocą manometrów  różnicowych  zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 

 pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą  termometrów 
zapewniających  dokładność  odczytu  ±0,5K.  Pomiarów  należy  dokonywać  na  wysokości  0,75m  nad 
podłogą, w  środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w  taki sposób, 
aby  odległość  punktu  pomiaru  od  ściany  zewnętrznej  nie  przekraczała  2,5m,  a  odległość  między 
punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m, 

 pomiar  spadku  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  lub  pionach  za  pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 
pomocą  termometrów  dotykowych  na metalowym  elemencie  instalacji  po  uprzednim  oczyszczeniu 
powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby  lub  innych zanieczyszczeń. 
Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni  grzejnika, nie dopuszcza  się usuwania  farby  z  tej 
powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie.  

 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: 

a) dopuszcza  się  odchyłkę  rzeczywistej  temperatury  w  pomieszczeniu  od  temperatury  założonej  w 
projekcie (z uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K , 

b) pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika, 

c) W  czasie  odbioru  instalacji  grzewczej  wartości  temperatury  wody  instalacyjnej  powinny  być 
dostosowane  do  rzeczywistej  temperatury  zewnętrznej. Wartości  liczbowe  tych  temperatur  podają 
wykresy  regulacyjne  dla  określonych  typów  grzejników.  Należy  przyjmować  następujące  odchyłki 
temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

 Woda zasilająca instalację grzewczą 

Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ±1K. 

Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K. 

 Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K. 

 

5.8.2 Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

 Po  upływie  co  najmniej  72  godzin  od  rozpoczęcia  ogrzewania  budynku,  przy  czym  temperatura 
zasilania  i  powrotu w  okresie  6  godzin  przed  pomiarem  nie  powinna  odbiegać  od wartości  z wykresu 
regulacyjnego o więcej niż ±1K 
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Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

a) Zmierzeniu  temperatury  zasilenia  i  powrotu  na  głównych  rozdzielaczach  i  na  rozdzielaczach 
wydzielonych obiegów o  zróżnicowanych wartościach  temperatury  zasilenia  i powrotu; porównaniu 
zmierzonych  wartości  temperatury  właściwymi  wykresami  regulacji  eksploatacyjnej  dla  aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 

b) Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach: 

  ‐ wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na „dotyk”, 

  ‐ w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) Skontrolowanie  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  (przy  odbiorze  poprawności  działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). 

W  przypadku przeprowadzania  badania w  pomieszczeniach użytkowych  konieczne  jest  uwzględnienie 
wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) 

d) Skontrolowaniu  spadków  temperatury  wody  w  poszczególnych  gałęziach  na  wszystkich 
rozdzielaczach. 

 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

 Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 
poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

 Określić  inne właściwe przyczyny niedogrzewania  lub przegrzewania  (np. błąd   w doborze wielkości 
grzejnika  lub  obliczeniu  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania,  nieprawidłowe  wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

 

5.8.3 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną. 

Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji grzewczej z 
wymaganiami.  

 

5.8.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania. 

Polega na  sprawdzeniu według PN‐B‐02151,  czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego  przez  działającą  instalację  centralnego  ogrzewania  nie  przekracza wartości  dopuszczalnych  dla 
badanego pomieszczenia. 

 

5.8.5  Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  centralnego  ogrzewania  przed  możliwością  wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Jeżeli  uzupełnienie  wody  w  instalacji  grzewczej  następuje  z  wodociągów  niezbędne  jest  sprawdzenie  czy 
połączenie  instalacji  grzewczej  z  instalacja  wodociągową  dokonane  jest  w  sposób  zabezpieczający  wodę 
wodociągową  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wodą  z  instalacji  grzewczej.  Badania  takie  obejmują 
sprawdzenie  czy  na  połączeniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  z  instalacją  wodociągową  zastosowano 
urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN‐B‐01717:2003. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

str. 10  
 

 

 

 

 
 

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być 
przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Zakres badań powinien obejmować co najmniej: 

 Badanie szczelności, 

 Badanie odpowietrzenia, 

 Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 

 Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać  za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla danej  fazy  robót 
zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie. 

 Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi,  

 Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i łączników, 

 Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych, 

 Grzejniki oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiory robót. 

Odbioru  robót  polegających  na wykonaniu  centralnego  ogrzewania,  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

 Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) 
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 Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
spadków odcinków poziomych 

 Wykonanie  kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów  części wewnętrznej 
instalacji  ogrzewczej  lub  kanałów  dla  prowadzenia  przewodów  części  zewnętrznej  tej  instalacji  – 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający  jakość wykonania  robót 
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca  i zakres robót objętych odbiorem. 

 

8.1.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej. 

Przeprowadzany dla elementów  lub części  instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy to: 

 Przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach 
nieprzełazowych, 

 Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

 Uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzanie  będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element  instalacji  lub  jej część  jest wykonana 
zgodnie  z  projektem  technicznym  oraz  ewentualnymi  zapisami w  dzienniku  budowy  dotyczącymi  zmian w 
projekcie. Należy również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymagania określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót,  zgodność  wykonania  z  projektem  technicznym  i  pozytywny  wynik  badań  odbiorczych. W  protokole 
należy  jednoznacznie  identyfikować miejsca  zainstalowania  elementów  lub  lokalizacje  części  instalacji,  które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

8.1.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po: 

 Zakończeniu wszystkich robót montażowych przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

 Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, 

 Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym, 

 Zakończeniu uruchomiania instalacji, 

 Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które miałyby wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
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 Projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

 Dziennik budowy, 

 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami, 

 Obmiary powykonawcze, 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 Protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 Protokoły wykonania badań odbiorczych, 

 Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 Dokumenty dopuszczające do  stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  z których wykonano 
instalacje, 

 Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 Instrukcję obsługi instalacji. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem  instalacji grzewczej do użytkowania  lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  Jeśli  odbiór  zakończył  się  protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania  instalacji do użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn  takiego 
stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór  lecz dodatkowo należy  sprawdzić  czy przez w  czasie pomiędzy 
odbiorami elementy  instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody  instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  centralnego  ogrzewania  może  być  dokonane  jednorazowo  po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
końcowego. Ceny jednostkowe obejmują: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 Montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

 Wykonanie prób szczelności, 

 Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
* PN‐ 64/B‐10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
* PN‐B‐02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
* PN‐91/B‐0241 5 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  
Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
* PN‐ 91/B‐02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
* PN‐90/M‐75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  
* PN‐91/M‐75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  
* PN‐EN 2 15‐1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania I badania”.  
* PN‐EN 442‐1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
* PN‐EN 442‐2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”.  
* PN‐B‐0242l :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania odbiorcze”.  
* PN‐93/C‐04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  
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10.2 Inne 
„Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”   
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  dla  potrzeb  kotłowni  gazowej  w  budynku  hali  na  podstawie 
typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem instalacji w kotłowni gazowej w budynku hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie przewodów gazowych, grzewczych i wodociągowych w kotłowni 

 Instalowanie kotła gazowego i innych urządzeń w kotłowni 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Materiały do wykonania instalacji kotłowni gazowej. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość materiałów  i  urządzeń  oraz  za  zgodność  ich parametrów  i 
jakości  z  postanowieniami  SST.  Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  urządzeń  powinny  być  zgodne  z 
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej. 

Materiały  i  wyroby  hutnicze  z  elementami  spawanymi  powinny  posiadać  zaświadczenie  o  gwarantowanej 
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami  PN  i  BN  dla  danego  materiału.  Zwraca  się  uwagę  na  to,  aby  metody  stosowane  przy  tych 
czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie  obniżyły właściwości  fizycznych  i 
wytrzymałościowych materiałów.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zbierania  dokumentacji  dostaw  w  postaci  atestów,  świadectw  jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące źródła 
wytwarzania  i wydobywania materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie  urządzenia,  armatura,  rury  i  kształtki  winny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację 
zgodności z aprobatą i atest higieniczny.  

Każdy element powinien być oznakowany  tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach  lub przy zmianach 
instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny 
one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

 

2.1.1. Przewody gazowe.  

Przewody gazowe wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN‐EN 10210‐2:2007 

łączonych przez spawanie.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

 

2.1.2. Piec gazowy. 

Funkcję źródła ciepła dla instalacji budynku będzie spełniać kaskada dwóch gazowych kotłów 1 ‐ funkcyjnych o 
mocy 2x61,0 kW (przy parametrach wody 80/60 st.C) z palnikiem ze wstępnym zmieszaniem.  

Obowiązują wymagania podawane przez producenta kotła. 

 

2.1.3. Podgrzewacz wody. 

Należy zastosować stojący podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 750l. 

 

2.1.4. Komin. 
Przewód  spalinowy:  Ø100  /dla  każdego  z  kotłów  z  przepustnicami  spalin  z  siłownikami/  Ø  150  +  zbiorczy 
przewód spalinowy wyprowadzony ponad dach i zakończony ustnikiem pionowym 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą  być wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na  jakość wykonywanych  robót, zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
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Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

2) Rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych  o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 
m.  

3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach  i  grubszych  ściankach  powinny  znajdować  się  na  spodzie.  To  samo  dotyczy  układania  rur  na 
środkach transportowych. 

4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zgniecenia itp.) ‐ w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek rur po podłożu. 

8) Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych  ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1 metr;  rury  w  kręgach  powinny w  całości  leżeć  na  płasko  na 
powierzchni ładunkowej. 

10) Kształtki, złączki  i  inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

Materiały należy ustawić  równomiernie na  całej powierzchni  ładunku, obok  siebie  i  zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu. 
Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiający  uszkodzenie 
materiału.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Armatura  i  urządzenia  powinny  być  pakowane  i  transportowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi  i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi.  

Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  o  wilgotności  względnej  nie 
większej niż 70%  i temperaturze nie niższej niż 0C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Montaż  instalacji  powinien  być  wykonany  przez  odpowiednio  wykwalifikowany  personel  z  zastosowaniem 
właściwych materiałów. 
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Parametry techniczne wyposażenia nie powinny się pogorszyć podczas montażu.  

Całość  instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I 
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.). 

Zakres robót zasadniczych: 

a. W  pomieszczeniu  kotłowni  zamontować  podstawowe  urządzenia  grzewcze.  Po  zamontowaniu 
urządzeń wykonać orurowanie kotłowni oraz montaż armatury. 

b. Instalację grzewczą należy wykonać jak opisano w SST „Centralne ogrzewanie”. 

c. Instalację wody zimnej i c.w.u. należy wykonać jak opisano w SST „Instalacje wod. – kan.” 

d. Komin wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych.  

e. Instalację  wentylacyjną  wykonać  jako  nawiewno  –  wywiewną  grawitacyjną.  Nawiew  realizowany 
kratką  wentylacyjną  zabudowaną  w  ścianie  zewnętrznej  hali,  wywiew  pionowym  kanałem 
wentylacyjnym ponad dach. 

f. Po wykonaniu prób ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać. 

g. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociągowej należy zaizolować termicznie. 

h. Przejścia  rur  stalowych przez przegrody wydzielenia pożarowego należy  zabezpieczyć wypełnieniem 
masą o odporności ogniowej EI60 (60 min).  

Pozostałe elementy instalacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montażu producentów i dostawców 
materiałów. 

 
5.2 Montaż przewodów gazowych. 

Przewody  gazowe  winny  być  prowadzone  przez  pomieszczenia  zgodnie  z  załączonymi  rysunkami  w 
Dokumentacji projektowej i przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałych instalacji. 

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  zachowanie  przepisowej  odległości  60  cm  od  urządzeń  elektrycznych 
iskrzących, jeżeli nie są umieszczone we wnękach lub oddzielone przegrodą z materiałów niepalnych. 

Przewody  gazowe  należy  prowadzić  pod  tynkiem  z  pomieszczenia  kotłowni,  gdzie  należy  je  prowadzić 
nadtynkowo. 

Przewody  gazowe  zewnętrzne  mocować  do  ścian  uchwytami  wykonanymi  z  materiałów  niepalnych  w 
odstępach  nie  większych  jak  1,5  m.  Nie  mogą  być  przytwierdzane  do  innych  przewodów  ani  stanowić 
wsporników dla innych. 

Rury  należy  łączyć  za  pomocą  spawania.  Należy  spawać  na  styk,  pozostawiając  końce  prostopadle  ścięte. 
Miejsce spawane powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone w wyniku 
przepalania palnikiem gazowym.  

Podczas spawania należy zapewnić współosiowość rur. Należy spawać bez przerw. 

Zagięcia  rur  należy  uzyskać  poprzez  jej  wygięcie,  tak  aby  uzyskać  odpowiednie  łuki  i  kolana  lub  poprzez 
zastosowanie gotowych tzw. „kolanek”.  

Nie  należy  zaginać  rur  na  połączeniach  spawanych.  Przekrój  rury  podczas  wyginania  nie  powinien  ulegać 
spłaszczeniu.  

Przejścia  instalacji przez  ściany prowadzić w  rurach ochronnych. W  rurze ochronnej nie może  znajdować  się 
połączenie  rur.  Przewody  instalacji  gazowej  należy  prowadzić w  sposób  pozwalający  na  kontrolę  ich  stanu 
technicznego oraz wymianę w razie potrzeby, bez konieczności demontażu innych instalacji. 
 

5.2.1. Asortyment instalacji gazowej. 
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Zgodnie  z  projektem  technicznym  instalację  gazową  należy  zaopatrzyć  w  aktywny  system  bezpieczeństwa 
wyposażony w: 

 głowicę szybkozamykającą, 

 moduł alarmowy, 

 detektor gazu, 

 armaturę odcinającą. 
 
5.3 Instalowanie skrzynki i urządzeń gazowych. 

Montaż  i  zabudowę urządzeń  i materiałów należy wykonać  zgodnie  z wytycznymi producenta  i dostawcy, w 
sposób  pozwalającym  na  realizację  założonej  funkcji  w  projekcie.  Montaż  kotłowni  winna  wykonać 
renomowana firma  instalatorska.  Instalację kotłową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i 
odbioru  robót  budowlano  montażowych  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  z  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji. 

 

5.3.1 Skrzynka gazowa. 

Skrzynka  gazowa  powinna  być  zainstalowana  na  zewnętrznej  ścianie  budynku w  taki  sposób,  aby  zapewnić 
łatwy dostęp do kontroli lub wymiany oraz powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  

 

5.3.2 Kocioł gazowy. 

Kocioł gazowy należy instalować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta kotła. 

Należy zapewnić wszystkie wskazania podane w projekcie technicznym i instrukcjami producenta odnośnie: 

 usytuowania kotła w pomieszczeniu, 

 wentylacji pomieszczenia kotłowni, 

 podłączenia do przewodu kominowego, 

 podłączenia obiegu grzewczego do kotła i do instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 

Montaż i podłączenie kotła powinien przeprowadzić wykwalifikowany instalator.  
 

5.3.3. Podgrzewacz wody użytkowej. 

Prace  instalacyjne, uruchomieniowe  i konserwacyjne powinny być wykonane według  instrukcji podanej przez 
producenta i powinny być realizowane przez uprawnionego instalatora. 

Dla ułatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.  

Stawiając podgrzewacz na cokole należy zapewnić jego właściwe wypoziomowanie.  

Należy  przestrzegać  odpowiednich  norm  i  przepisów  podawanych  przez  producenta  sprzętu  odnośnie 
podłączenia  podgrzewacza  od  strony wodociągu.  Dla  uniknięcia  przedostania  się  do  zasobnika metalowych 
opiłków  lub  innych  cząstek  niezbędne  jest  przepłukanie  rur  doprowadzających  przed  podłączeniem 
hydraulicznym. 

 

5.3.4. Montaż komina. 

Po wstępnym zmontowaniu komina w szachcie kominowym, należy  drzwiczki ze skrzynką posadowić na stałe w 
ścianie.  
Następnie należy wyregulować ciąg kominowy do poziomu przewidzianego w DTR kotła. 
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Po  wykonaniu  tych  czynności  należy  uzyskać  pozytywną  opinię  spółdzielni  kominiarskiej,  dotyczącej 
wykorzystania tego przewodu do odprowadzenia spalin z kotła. 
Nieosłonięty czopuch należy izolować cieplnie. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Uwagi ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  właściwych  WTWOR,  oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
„Wymaganiach ogólnych". 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system  i środki techniczne do kontroli  jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 

4) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

1) Badania  laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej  ST  oraz wyspecyfikowanych we właściwych  PN  (EN‐PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla  całości  wybudowanych  lub  zgromadzonych materiałów. Wyniki  badań Wykonawca  przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  nie  później  niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.4. Próby szczelności przewodów. 

6.4.1 Instalacja gazowa. 

Po wykonaniu  instalacji gazowej należy  ją poddać próbie  szczelności  (pneumatycznej) pod  ciśnieniem 0,5at., 
odbieranej protokolarnie  przez Rozdzielnię Gazu.  

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  prób  szczelności,  rurociągi  odtłuścić,  oczyścić  z  rdzy  do metalicznego 
połysku i dwukrotnie pomalować farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją KOR‐3A w kolorze żółtym. 

Dodatkowo po wykonaniu  kanałów wentylacyjnych  i  spalinowych należy dokonać oceny  ich wykonania oraz 
odbioru  i  uzgodnić  z  lokalnym  Zakładem  Kominiarskim,  który wyda  odpowiednie  zaświadczenie  stanowiące 
niezbędny załącznik do protokołu odbioru instalacji. 
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6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza. 

Po wykonaniu instalacji technologicznych należy je poddać płukaniu wodą. Następnie należy instalacje poddać 
próbie ciśnienia na zimno. 

Po  uzyskaniu  pozytywnego wyniku  próby  szczelności  na  zimno  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  na 
gorąco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej) 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,  Inwestora  i 
użytkownika. 

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  prób  szczelności  rurociągi  odtłuścić,  oczyścić  z  rdzy  do  metalicznego 
połysku i dwukrotnie pomalować farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją KOR‐3A. 

Instalację wodną zaizolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie) w  ilości  robót  podanych w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie 
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z 
częstością wymaganą do  celu miesięcznej płatności na  rzecz Wykonawcy  lub w  innym  czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania  ilości  robót podane  są w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub w KNR‐ach oraz 
KNNR‐ach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi w  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarze 
robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Celem odbioru  jest protokolarne dokonanie  finalnej oceny  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  Inżynierowi do oceny 
oraz zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz  obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN‐PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 

8.2. Zasady szczegółowe 
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W  procesie wyposażenia  kotłowni mają miejsce  odbiory  częściowe  i  odbiory  końcowe.  Odbiory  częściowe 
odnoszą  się do poszczególnych  etapów  robót przed  zakończeniem budowy  kolejnych  etapów budowy,  a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości  montażu  przewodów  grzewczych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  a  w  szczególności 
zachowania kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, 

c) prawidłowości montażu instalacji kominowej, 

d) prawidłowości zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przeszkody, w tym zabezpieczenia p.poż.,  

e) prawidłowości wyników próby szczelności, 

f) poprawności montażu urządzeń i armatury, 

g) prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 

h) prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 

 

Przed  przekazaniem  przewodu  lub  jego  odcinka  do  eksploatacji,  należy  dokonać  odbioru  końcowego,  który 
polega na sprawdzeniu: 

 poprawności zainstalowania urządzeń i rurociągów; 

 kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń i rurociągów; 

 poprawności działania urządzeń i rurociągów; 

 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

 kompletności DTR i świadectw producenta; 

 kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

 instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

Odbiory  częściowy  i  końcowy,  powinny  być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 
termin ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
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Podstawą płatności  jest cena  jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za  jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy 

1  WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano‐Montażowych‐ ITB 

2  PN‐ISO 3545‐1:1996  Rury  stalowe  i  kształtki.  Symbole  stosowane  w  specyfikacjach  technicznych.  Rury 
stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

3  PN‐ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

4  PN‐EN ISO 
3183:2013‐05 

 

Przemysł  naftowy  i  gazowniczy  ‐‐  Rury  stalowe  do  rurociągowych  systemów 
transportowych. 

5  PN‐IS04200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę 
długości. 

6  PN‐75/B‐23‐100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych ‐ Wełna mineralna. 

7  PN‐EN 12570:2002  Armatura przemysłowa ‐‐ Metoda ustalania wielkości elementu napędowego 

8  PN‐EN ISO 225:2010  Części  złączne  ‐‐  Śruby, wkręty,  śruby  dwustronne  i  nakrętki  ‐‐ Oznaczenia  i  opisy 
wymiarów 

oraz  inne  obowiązujące  PN  (EN‐PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów UE w  zakresie  przyjętym  przez  polskie 
prawodawstwo. 

 

10.3 Inne dokumenty 

Poradnik majstra budowlanego „Arkady” Sp. Z o.o. W‐wa 2003, 2004. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  są wymagania wykonania  i odbioru  instalacji wentylacji na 
podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 18x40.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu  typowego do  lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  podstawowe występujące przy montażu 
instalacji wentylacji, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
przyjętymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Przewody wentylacyjne oraz kształtki 

Przewody wentylacyjne prostokątne lub okrągłe oraz kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały 
wentylacyjne okrągłe należy wykonać z rury typu spiro. Dodatkowo stosuje się przewody elastyczne typu flex. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez  załamań  i wgnieceń. Materiał powinien być  jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych  itp. Powierzchnie przekryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 
itp. wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym  i  kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN‐EN 
1505:2001 i PN‐EN 1506:2007. 
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Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN‐EN 1507:2006. 

Wykonanie  przewodów  prostych  i  kształtek  z  blachy  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN‐B‐
03434:1999. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐EN 12220:2001. 

 

2.3. Izolacje. 

Instalację wentylacji należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej . Kanał prowadzony na zewnętrz zaizolować 
100mm wełny mineralnej , kanały rozprowadzające powietrze 30mm wełny mineralnej. Obudować  płaszczem z 
blachy  ocynkowanej  grubości  1mm.  W  projekcie  uwzględniona  jest  opcja  tylko  z  grzaniem  powietrza.  W 
przypadku opcji chłodzenia należy zaizolować również kanały nawiewne w pomieszczeniu. 

 

2.4. Podpory i podwieszenia. 

Stosować  typowe  zawiesia. Materiał podpór  i podwieszeń musi charakteryzować odpowiednią odporność na 
korozję w miejscu zamocowania. 

Gęstość podwieszania uzależnia się od wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

‐ przewodów, 

‐ materiałów izolacyjnych, 

‐ elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

‐ elementów składowych podpór i podwieszeń, 

‐ osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie  przewodów  wentylacyjnych  powinno  być  odporne  na  podwyższoną  temperaturę  powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 

2.5. Centrale wentylacyjne. 

Instalację  wentylacji  dla  sali  sportowej  zaprojektowano  w  oparciu  o  centralę  nawiewno  ‐  wywiewną 
(oznaczenie w projekcie AHU‐1)  zlokalizowaną na dachu. Parametry  techniczne centrali  zgodnie  z projektem 
instalacji  wentylacji.  Centrala musi  spełniać  wymagania  normy  PN‐EN  1886:2008  i  PN‐EN  13053+A1:2011. 
Centralę należy dostarczyć z pełną automatyką. 

Instalację wentylacji dla zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano w 
oparciu o centralę nawiewno  ‐ wywiewną  (oznaczenie w projekcie AHU‐2). Centrala została zlokalizowana w 
pomieszczeniu  technicznym  na  I  piętrze.  Parametry  techniczne  centrali  zgodnie  z  projektem  instalacji 
wentylacji. Centrala musi spełniać wymagania normy PN‐EN 1886:2008 i PN‐EN 13053+A1:2011. 

Centrale na miejsce montażu dostarczać w paczkach  . Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejsce 
należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowywanie ze środka transportu powinien 
odbywać  się  przy  pomocy  wózka  widłowego  lub  dźwigu.  Po  rozmontowaniu  bloków  central  należy 
transportować je wyłącznie w pozycji ich normalnej pracy.  

Centrale lub ich elementy składować w pomieszczeniach w których: 

‐ wilgotność względna Ø<80% przy t=20ºC 

‐ temperatura otoczenia ‐40ºC<t<+60 

‐  do urządzeń  nie powinny mieć  dostępu pyły,  gazy  i pary  żrące  oraz  inne  substancje  chemiczne  działające 
korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 
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Na okres składowania należy rozszczelnić opakowanie foliowe. 

 

2.6. Wentylatory dachowe. 

Wentylatory dachowe muszą spełniać parametry podane w projekcie technicznym  i powinny być dostarczone 
na miejsce montażu w kolorze akceptowanym przez Inwestora.  

 

2.7. Kratki wentylacyjne i anemostaty. 

Stosować  kratki  wentylacyjne  i  anemostaty  z  blachy  ocynkowanej.  Sposób  montażu  według  instrukcji 
producenta. 

 

2.8. Klapy p.poż. 

Przewiduje się zastosowanie klap p.poż z siłownikiem, prostokątne i okrągłe o odporności ogniowej 60min. 

 

2.9. Automatyka 

Centrala nawiewno – wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe będą obsługiwane przez szafy 
automatyki, wyposażone w sterowniki i osprzęt elektryczny umożliwiający programową pracę każdej centrali.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba  i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu.  Podczas  transportu  należy  zabezpieczyć 
wszystkie elementy, i urządzenia przed uszkodzeniem.  

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

 

5.1. Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie  połączeń  poprzecznych. W  przypadku  połączeń  kołnierzowych  odległość  ta  powinna wynosić  co 
najmniej 100mm. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100mm większe  od wymiarów  zewnętrznych  przewodów  z  izolacją.  Przewody  na  całej  grubości  przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w  sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród.  

Połączenia kanałów prostokątnych blaszanych należy wykonać  jako kołnierzowe, skręcane z uszczelką między 
kołnierzami.  Połączenia  kanałów  wentylacyjnych  okrągłych,  wykonać  za  pomocą  typowych  połączeń 
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.  

Klasa wykonania i klasa szczelności instalacji wentylacji – A wg. PN‐EN 12220:2001 i PN‐EN‐1507:2006.  

Kanały  wentylacyjne  należy  mocować  za  pomocą  typowych  zawiesi.  Gęstość  podwieszania  uzależnić  od 
wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością zastosowanych kanałów oraz wymagań PN‐EN. 

Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać króćce pomiarowe, dla wykonania pomiarów w trakcie regulacji 
hydraulicznej instalacji. Króćce pomiarowe należy zlokalizować w miejscach dostępnych, wielkość i typ króćców 
dopasować  do  przyjętej  metody  pomiarowej  i  stosowanego  przyrządu  pomiarowego.  Ilość  punktów 
pomiarowych winna umożliwić pełną regulację hydrauliczną instalacji. Lokalizacja punktów pomiarowych winna 
umożliwić  pomiar  zgodny  ze  sztuką.  Lokalizacja  punktów  pomiarowych  winna  zostać  zaznaczona  na 
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia  poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować elementami 
(ściankami, okładzinami itp.) o odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń. 

 

5.2. Izolacja przewodów. 

Sposób mocowania wełny mineralnej  do  kanałów wentylacyjnych wg  technologii Wykonawcy  instalacji  lub 
wymagań Producenta wełny.  

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne  i poprzeczne, a w przypadku  izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 

5.3. Otwory rewizyjne. 

Otwory  rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów,  a  także urządzeń  i 
elementów  instalacji,  jeśli  konstrukcja  tych  urządzeń  i  elementów  nie  umożliwia  ich  oczyszczenia  w  inny 
sposób. 

Wykonanie  otworów  rewizyjnych  nie  może  obniżać  wytrzymałości  i  szczelności  przewodów,  jak  również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy  usztywniające  i  inne  elementy wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak  zamontowane,  aby  nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy  usztywniające wewnątrz  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  powinny mieć  opływowe  kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  taśm perforowanych  lub  innych elementów 
trudnych do czyszczenia. 

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub  lub  innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
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Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron), 

b) klapy pożarowe (z jednej strony), 

c) nagrzewnice (z dwóch stron) 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

f) filtry (z dwóch stron), 

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron) 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny  być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym 
niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 

5.4. Centrala wentylacyjna. 

Montaż  centrali  wentylacyjnej  powinien  być  wykonany  przez  wykwalifikowany  personel  wg  wytycznych 
producenta.  

Centralę  umieścić  przy  pomocy  dźwigu  na  przygotowanej  sztywnej  konstrukcji  stalowej,  która  musi  być 
wypoziomowana oraz mieć wystarczającą wytrzymałość dopasowaną do masy centrali.  

Sąsiadujące bloki central należy wypoziomować tak, aby bloki przylegały  ściśle do siebie w pionie  i poziomie. 
Przed zakotwieniem centrali na miejscu należy skręcić ze sobą poszczególne bloki central . Bloki łączyć ze sobą 
przy pomocy łączników dostarczonych przez producenta.  

 

5.5. Wentylatory 

Sposób  zamocowania wentylatorów powinien  zabezpieczać przed przenoszeniem  ich drgań na  konstrukcję  i 
instalacje.  

Amortyzatory pod wentylator należy umieszczać tak aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie 
odległości między amortyzatorami. 

Podczas montażu wentylatorów należy zapewnić: 

‐ pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora, 

‐ równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno  zapewnić prawidłowy    (zgodny  z oznaczeniem) kierunek obrotów 
wentylatora. 

 

5.6. Tłumiki. 

Tłumiki  powinny  być  połączone  z  przewodami  wentylacyjnymi  w  pozycji  zgodnej  z  oznakowaniem 
zawierającym: 

‐ kierunek przepływu powietrza, 

‐ wersje usytuowania tłumika w instalacji. 

 

5.7. Klapy p.poż. 
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Przed przystąpieniem do wmontowania klap ppoż. sprawdzić poprawność jej działania wg instrukcji producenta 
oraz sprawdzić szerokość otworu. 

Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń, w sposób trwały i szczelny. 

Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca jej 
otwarcie. Po zakończeniu montażu sprawdzić działanie klapy ppoż. i spisać protokół. 

 

5.8. Wytyczne rozruchowe 

Przed  pierwszym  uruchomieniem  instalacji  należy  zwrócić  uwagę  na  warunki  gwarancyjne  poszczególnych 
urządzeń. Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności serwisowych w 
trakcie eksploatacji urządzenia i instalacji. 

Rozruch instalacji obejmuje: 

 programowanie sterowników, 

 regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji powietrznej, 

 regulację przepływów wody instalacja c.o., 

 sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, 

 uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy, 

 oddanie  instalacji  do  eksploatacji  użytkownikowi  wraz  z  pełną  dokumentacją  powykonawczą  i 
dokumentacją rozruchową. 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1. Sprawdzenie  kompletności wykonania prac. 

Celem    sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano  wszystkie  prace 
związane z montażem  instalacji oraz stwierdzenie zgodności  ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 

Należy przeprowadzić działania: 

‐  porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  techniczną,  zarówno  w  zakresie 
materiałów, jak i ilości., 

‐ sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi, 

‐ sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 

‐ sprawdzenie czystości instalacji; 

‐ sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

 

6.1.1. Badania ogólne 

a) Dostępności dla obsługi;  

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  

d) Kompletności znakowania; 
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e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);  

f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h)  Zainstalowania  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący  przenoszenia  drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  

 

6.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;  

f) Sprawdzenie zamocowania silników;  

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;  

i) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

j) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  

 
6.1.3. Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 

b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;  

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

 

6.1.4. Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;  

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzeni i prawidłowości poziomu 
płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);  

f) Sprawdzenie czystości filtra.  

 

6.1.6. Badanie czerpni powietrza  
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Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.  

 

6.1.7. Badanie przepustnic  

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).  

 

6.1.8. Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;  

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.  

 

6.1.9. Badanie sieci przewodów  

a) Badanie wyrywkowe  szczelności połączeń przewodów przez  sprawdzenie wzrokowe  i  kontrolę dotykową;  
b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  

 

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.  

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi.  

 

6.1.11. Badanie nawiewników i wywiewników  

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  

 

6.1.12. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schemat regulacji;  

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;  

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:  

‐ umiejscowienia, dostępu;  

‐ rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  

‐ systemu zabezpieczeń;  

‐ wentylacji;  

‐ oznaczenia; 

‐ typów kabli;  

‐ uziemienia;  

‐ schematów połączeń w obudowach.  

W  ramach  sprawdzenia  kompletności  wykonanych  prac  należy  dostarczyć  dokumenty  podane  w  punktach 
6.1.13, 6.1.14 i 6.1.15.  

 

6.1.13. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
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a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  

d) Liczba użytkowników;  

e) Czas działania;  

t) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);  

g) Inne źródła emisji (jeśli występują);  

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  

i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/‐);  

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;  

k) Klasa filtrów  

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;  

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  

o) Wymagana jakość wody zasilającej;  

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  

 

6.1.14. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;  

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  

c)  Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat  rurociągów  (schemat  
oprzewodowania odbiorników);  

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń  i elementów  (w  tym 
certyfikaty bezpieczeństwa);  

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).  

 

6.1.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie  służb  eksploatacyjnych  (jeśli  istnieją) w  zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjnych w budynku;  

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji;  
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki);  

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  
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6.2. Kontrola działania  

Celem  kontroli  działania  instalacji wentylacyjnej  jest  potwierdzenie możliwości  działania  instalacji  zgodnie  z 
wymaganiami. Badanie  to pokazuje, czy poszczególne elementy  instalacji zostały prawidłowo zamontowane  i 
działają efektywnie.  

 

6.2.1. Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;  
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

e)  Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to  konieczne,  ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  

g) Nastawienie układu regulacji;  

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzględnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  

 

6.2.2. Procedura prac  

6.2.2.1. Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń  i części składowych  instalacji, 
przez  poszczególne  układy  instalacji  (np.  ogrzewczy,  itp.)  do  całych  instalacji.  
Poszczególne  części  składowe  i  układy  instalacji  powinny  być  doprowadzone  do  określonych  warunków. 
Powyższe  powinno  uwzględniać  blokady  i współdziałanie  różnych  układów  regulacji,  jak  również  sekwencje 
regulacji  i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji  lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji.  

Należy  obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów  składowych  instalacji.  Nie  jest 
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów  regulacyjnych  i  innych pośrednich wskaźnikach. W  celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń  regulacyjnych należy  również obserwować  zależność między 
sygnałem  wymuszającym,  a  działaniem  tych  urządzeń.  Działanie  regulatora  sprawdza  się  przez  kilkakrotną 
zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 
Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.  

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.  

W  czasie  kontroli  działania  instalacji  należy  dokonać  weryfikacji  poprzednio  wykonanych  badań,  nastaw  i 
regulacji wstępnej instalacji.  

 

6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów;  
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b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika;  

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.  

 

6.2.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła  

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;  

c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;  

d) Doprowadzenie czynnika do wymienników.  

 

6.2.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza  

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  

 

6.2.2.5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.  

 

6.2.2.6. Kontrola działania klap pożarowych  

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;  

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.  

 

6.2.2.7. Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach:  

b) Dostępność do sieci przewodów.  

 

6.2.2.8. Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.  

Działanie regulacyjne i kontrolne.  

 

6.2.2.9.  Kontrola  działania  nawiewników  i  wywiewników  oraz  kontrola  przepływu  powietrza  w 
pomieszczeniu  
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 
w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

 

6.2.2.10. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych  
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Wyrywkowe  sprawdzenie działania  regulacji  automatycznej  i blokad w  różnych warunkach  eksploatacyjnych 
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:  

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego;  

d) działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie) 

e) dzianie regulacji strumienia powietrza, 

f) działanie urządzeń do odzyskiwania ciepła, 

g) Współdziałanie z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

 

6.3. Pomiary kontrolne. 

Celem pomiarów kontrolnych  jest uzyskanie pewności,  że  instalacja osiąga parametry projektowe  i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

6.3.1 Należy wykonać pomiary kontrolne: 

a) poboru prądu silnika; 

b) strumienia objętości powietrza zewnętrznego, nawiewnego i wywiewnego, 

c) temperatury powietrza, 

d) opór przepływu na filtrze, 

e) temperatury powietrza nawiewanego i  temperatury powietrza w pomieszczeniu. 

 

6.3.2. Procedura pomiarów  

Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie.  
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów  i  rodzaj  przyrządów  pomiarowych,  a  informacje  te  podać  w  dokumentach  odbiorowych.  
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej  jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w 
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na  jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki 
cieplne,  chłodnicze  i  wilgotnościowe,  charakterystyki  elektryczne  i  inne  wielkości  projektowe  powinny  być 
mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji.  

 

Dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych (z uwzględnieniem błędów pomiarowych). 

 

Parametr  Odchyłka 

Strumień  objętości  powietrza  w  pojedynczym 
pomieszczeniu 

± 20 % 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji  ±15 % 

Temperatura powietrza nawiewanego  ± 2 °C 

Wilgotność względna  ±15 % wartości mierzonej wilgotności względnej 
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Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi  ± 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  ± 1,5 °C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  ± 3dBA 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Odbiór  instalacji wentylacji następuje po stwierdzeniu zgodności  jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność  wykonania  instalacji  stwierdza  się  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów  kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 oraz porównanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami. 

Instalacja powinna być odebrane,  jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż  jeden 
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zostać odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

‐ jeżeli to możliwe, poprawić usterki przedstawić ja do ponownego odbioru, 

‐  jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  instalacji  oraz  jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć instalację i wykonać ja ponownie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami    określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawca  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 

‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

‐ obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

‐ przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

‐ montaż przewodów, urządzeń, przyrządów, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18x40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WENTYLACJA 

str. 15  
 

 

 

 

‐ wykonanie prób badań i pomiarów kontrolnych, 

‐ usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 

PN‐EN  1505:2001 Wentylacja  budynków —  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju 
prostokątnym — Wymiary  

PN‐EN  1506:2007  Wentylacja  budynków  ‐  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju 
kołowym ‐ Wymiary  

PN‐B‐03434:1999 Wentylacja ‐ Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania  

PN‐EN  1507:2006 Wentylacja  budynków  ‐‐  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju 
prostokątnym ‐‐ Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów 

PN‐EN 12220:2001 Wentylacja budynków  ‐‐  Sieć przewodów  ‐‐ Wymiary  kołnierzy o przekroju  kołowym do 
wentylacji ogólnej 

PN‐EN 1886:2008 Wentylacja budynków ‐ Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne ‐ Właściwości mechaniczne. 

PN‐EN 12097:1997 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN‐EN  12599:2013‐04  Wentylacja  budynków  ‐  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  dotyczące  odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN‐EN  12236:2003  Wentylacja  budynków  ‐  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  —  Wymagania 
wytrzymałościowe  

 

 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

‐ Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z instalacją elektryczną dla budowy hali widowiskowo‐sportowej 18x40 – projekt typowy. 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w  pkt  1.1.  po  uprzedniej  adaptacji  projektu  typowego  do  lokalnych warunków  gruntowych  i 
klimatycznych. 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych. 

Zakres robót obejmuje: 

 ułożenie nowej instalacji elektrycznej wg projektu  

 montaż opraw oświetleniowych wg projektu 

 montaż nowego osprzętu (włączniki, gniazda etc.) 

 montaż instalacji odgromowej 

 prace wykończeniowe 

 pomiary elektryczne 

 

1.4 CPV 

45310000‐3 ‐ Roboty instalacyjne elektryczne 

 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. 

 

1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów)  urządzeń  i  osprzętu  niż  wymienione  w  przedmiarze  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Zamawiającym. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. PRZEWODY I OSPRZĘT 
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Przewód  instalacyjny  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami 
miedzianymi o przekroju 1.5 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐90056. 

Przewód  instalacyjny  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami 
miedzianymi o przekroju 2.5 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐ 90056. 

Przewód  instalacyjny  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami 
miedzianymi o przekroju 4,0 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐90056, 

Przewód  instalacyjny  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami 
miedzianymi o przekroju 10,0 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐90056, 

Kabel  wielożyłowy  o  izolacji  polwinitowej  na  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami miedzianymi  o 
przekroju 50 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐90056 

Kabel  wielożyłowy  o  izolacji  polwinitowej  na  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami miedzianymi  o 
przekroju 120 mm2 i ilości żył 3‐5 wg PN‐87/E‐90056 

Wyłączniki  nadprądowe  –wszystkie  o  charakterystyce  B  i  prądzie  znamionowym  dobranym  wg  obciążenia 
danego obwodu 

Wyłączniki różnicowo‐prądowe –wszystkie o charakterystyce A i prądzie znamionowym min. 40A, Idn=0,03A 

Rozdzielnice elektryczne – wolnostojące, matalowe, drzwiczki metalowe,  ilość pól wg  schematów,  zgodnie  z 
PN‐IEC 439‐1+AC=1994, wyposażone w listwę N oraz PE. 

Gniazda wtyczkowe kanałowe ze stykami ochronnymi, dodatkowo gniazda wtykowe do zasilania komputerów z 
kluczem w kolorze czerwonym. Ilość kluczy musi odpowiadać ilości gniazd + dodatkowo 5 kluczy. 

Dopuszcza się stosować materiały równoważne innych producentów. 

 

2.2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

2.2.1. OPRAWA A1  

Oprawa  oświetleniowa  przystosowana  do  montażu  w  sufitach  podwieszanych  modułowych,  sufitach 
gipsowych,  sufitach  mineralnych  „miękkich”,  sufitach  mineralnych  „twardych”,  sufity  metalowych,  sufity 
napinanych. Oprawa o mocy 29W.  Źródłem  światła w oprawie  są diody  LED o  średniej  trwałości 50 000 h  ‐ 
L70B50  ( podczas której strumień świetlny  jest większy  lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o 
mocy 27W, o skuteczności świetlnej 93 lm/W. Układ optyczny wykonany z  mlecznego polimetakrylanu metylu 
o przepuszczalności światła większej niż 70%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823‐2. 
Przesłona połączona na stałe z korpusem oprawy oświetleniowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu 
optycznego, oprawa posiada sprawność   73%,   oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną   62,93 
lm/W.  Oprawy wyposażone w  elektroniczne  zasilacze  o  następujących własnościach:  parametry  po  stronie 
pierwotnej  ‐  napięcie  zasilania  220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  współczynnik  mocy  λ>0,92, 
parametry po  stronie wtórnej  ‐ napięcie 50‐200V, prąd 0,12‐0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej 
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura 
otoczenia pracy statecznika  ‐20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc  ‐ 65°C. Maksymalna długość 
przewodów  po  stronie  wtórnej  4000mm.  Oprawa  oprzewodowana  zgodnie  z  normami  (DIN  VDE  0281‐
7:2001,PN‐HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC ‐ LVD,UE 2002/95/EC ‐ RoHS), przewody posiadają 
certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Ring zewnętrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 
6063 T6 o własnościach mechanicznych PN‐EN 755‐2 i składzie chemicznym zgodnym z PN‐EN 573‐3, malowany 
farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV.  

 

2.2.2. OPRAWA B1‐Aw  
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Oprawa  awaryjna  nastropowa  przeznaczona  do  oświetlania  wejść  do  budynków,  ciągów  komunikacyjnych, 
tuneli,  wejść  do  metra  itp.  w  pracy  podstawowej  jak  i  po  zaniku  napięcia.  Oprawa  wyposażona  w 
wysokowydajne  źródła  światła  LED. Oprawy oferowane w wersjach wykonania:  z przesłoną  z PC  lub  z  szyby 
hartowanej.  Korpus  oprawy  wykonany  z  blachy  stalowej  malowanej  proszkowo.  Oprawa  daje  możliwość 
montażu  do  ściany  pionowej  bądź  też  sufitów.  Do  elementów  wyposażenia  należą  elektroniczne  układy 
zasilające wraz  z  układem własnego  zasilania  lub  pod  CB. Oprawy  oferowane  są  z metalowymi  klipsami w 
standardzie.  

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci ‐ IP65. 

 

2.2.3. OPRAWA C1  

Oprawa  oświetleniowa  przystosowana  do  montażu  nastropowego.  Akcesoria:  elektroniczne  układy 
stabilizująco‐zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. 
Opcja oprawy w wersji na oddziały dziecięce. Oprawa o mocy 25W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej  trwałości 50 000 h  ‐ L70B50  ( podczas której strumień świetlny  jest większy  lub równy 70% dla 50% 
procent  populacji),  moduły  o  mocy  17W,  o  skuteczności  świetlnej  129  lm/W.  Przesłona  wykonana  z  
polimetakrylanu  metylu  w  kolorze  białym,  o  przepuszczalności  światła  większej  niż  70%.  Optyka  tworzy 
rozproszone  świtało w  kształcie  lambertowskim.  Przesłona  umieszczona w  ramce  stalowej,  lakierowanej  na 
kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia 
dodatkowych narzędzi.   Dzięki  zastosowanym  rozwiązaniom  układu optycznego,  oprawa  posiada  sprawność  
75,24%,    oraz  charakteryzuje  się  wysoką  skutecznością  świetlną    89,47  lm/W.  Oprawy  wyposażone  w 
elektroniczne  zasilacze  o  następujących własnościach:  parametry  po  stronie  pierwotnej  ‐  napięcie  zasilania 
220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  współczynnik mocy  λ>0,92,  parametry  po  stronie  wtórnej  ‐ 
napięcie  50‐200V,  prąd  0,12‐0,4A.  Współczynnik  efektywności  energetycznej  CELMA  EEI=A2  lub  lepszy. 
Trwałość  (do  10%  uszkodzonych  zasilaczy)  50  000  godzin.  Dopuszczalna  temperatura  otoczenia  pracy 
statecznika  ‐20...+50  °C. Maksymalna  temperatura w punkcie Tc  ‐ 65°C. Maksymalna długość przewodów po 
stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami  (DIN VDE 0281‐7:2001,PN‐HD 21.7 S2 
:2004)  i  dyrektywami  (UE  2006/95/EC  ‐  LVD,UE  2002/95/EC  ‐  RoHS),  przewody  posiadają  certyfikat 
bezpieczeństwa  VDE.    Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  (arkusz  oliwiony  DC01  wg  EN  10130/91+A1/98 
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 
żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV.  

 

2.2.4. OPRAWA C2 

Oprawa  oświetleniowa  przystosowana  do  montażu  nastropowego.  Akcesoria:  elektroniczne  układy 
stabilizująco‐zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. 
Opcja oprawy w wersji na oddziały dziecięce. Oprawa o mocy 25W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej  trwałości 50 000 h  ‐ L70B50  ( podczas której strumień świetlny  jest większy  lub równy 70% dla 50% 
procent  populacji),  moduły  o  mocy  17W,  o  skuteczności  świetlnej  129  lm/W.  Przesłona  wykonana  z  
polimetakrylanu  metylu  w  kolorze  białym,  o  przepuszczalności  światła  większej  niż  70%.  Optyka  tworzy 
rozproszone  świtało w  kształcie  lambertowskim.  Przesłona  umieszczona w  ramce  stalowej,  lakierowanej  na 
kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia 
dodatkowych narzędzi.   Dzięki  zastosowanym  rozwiązaniom  układu optycznego,  oprawa  posiada  sprawność  
75,24%,    oraz  charakteryzuje  się  wysoką  skutecznością  świetlną    89,47  lm/W.  Oprawy  wyposażone  w 
elektroniczne  zasilacze  o  następujących własnościach:  parametry  po  stronie  pierwotnej  ‐  napięcie  zasilania 
220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  współczynnik mocy  λ>0,92,  parametry  po  stronie  wtórnej  ‐ 
napięcie  50‐200V,  prąd  0,12‐0,4A.  Współczynnik  efektywności  energetycznej  CELMA  EEI=A2  lub  lepszy. 
Trwałość  (do  10%  uszkodzonych  zasilaczy)  50  000  godzin.  Dopuszczalna  temperatura  otoczenia  pracy 
statecznika  ‐20...+50  °C. Maksymalna  temperatura w punkcie Tc  ‐ 65°C. Maksymalna długość przewodów po 
stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami  (DIN VDE 0281‐7:2001,PN‐HD 21.7 S2 
:2004)  i  dyrektywami  (UE  2006/95/EC  ‐  LVD,UE  2002/95/EC  ‐  RoHS),  przewody  posiadają  certyfikat 
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bezpieczeństwa  VDE.    Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  (arkusz  oliwiony  DC01  wg  EN  10130/91+A1/98 
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 
żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV.  

Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, 
pyłu i wilgoci – IP44. 

 

2.2.5. OPRAWA C3 

Oprawa  oświetleniowa  przystosowana  do  montażu  nastropowego.  Akcesoria:  elektroniczne  układy 
stabilizująco‐zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. 
Opcja oprawy w wersji na oddziały dziecięce. Oprawa o mocy 40W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej  trwałości 50 000 h  ‐ L70B50  ( podczas której strumień świetlny  jest większy  lub równy 70% dla 50% 
procent  populacji),  moduły  o  mocy  17W,  o  skuteczności  świetlnej  129  lm/W.  Przesłona  wykonana  z  
polimetakrylanu  metylu  w  kolorze  białym,  o  przepuszczalności  światła  większej  niż  70%.  Optyka  tworzy 
rozproszone  świtało w  kształcie  lambertowskim.  Przesłona  umieszczona w  ramce  stalowej,  lakierowanej  na 
kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia 
dodatkowych narzędzi.   Dzięki  zastosowanym  rozwiązaniom  układu optycznego,  oprawa  posiada  sprawność  
75,24%,    oraz  charakteryzuje  się  wysoką  skutecznością  świetlną    89,47  lm/W.  Oprawy  wyposażone  w 
elektroniczne  zasilacze  o  następujących własnościach:  parametry  po  stronie  pierwotnej  ‐  napięcie  zasilania 
220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  współczynnik mocy  λ>0,92,  parametry  po  stronie  wtórnej  ‐ 
napięcie  50‐200V,  prąd  0,12‐0,4A.  Współczynnik  efektywności  energetycznej  CELMA  EEI=A2  lub  lepszy. 
Trwałość  (do  10%  uszkodzonych  zasilaczy)  50  000  godzin.  Dopuszczalna  temperatura  otoczenia  pracy 
statecznika  ‐20...+50  °C. Maksymalna  temperatura w punkcie Tc  ‐ 65°C. Maksymalna długość przewodów po 
stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami  (DIN VDE 0281‐7:2001,PN‐HD 21.7 S2 
:2004)  i  dyrektywami  (UE  2006/95/EC  ‐  LVD,UE  2002/95/EC  ‐  RoHS),  przewody  posiadają  certyfikat 
bezpieczeństwa  VDE.    Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  (arkusz  oliwiony  DC01  wg  EN  10130/91+A1/98 
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 
żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV.  

 

2.2.6. OPRAWA C4 

Oprawa  oświetleniowa  przystosowana  do  montażu  nastropowego.  Akcesoria:  elektroniczne  układy 
stabilizująco‐zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. 
Opcja oprawy w wersji na oddziały dziecięce. Oprawa o mocy 25W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej  trwałości 50 000 h  ‐ L70B50  ( podczas której strumień świetlny  jest większy  lub równy 70% dla 50% 
procent  populacji),  moduły  o  mocy  17W,  o  skuteczności  świetlnej  129  lm/W.  Przesłona  wykonana  z  
polimetakrylanu  metylu  w  kolorze  białym,  o  przepuszczalności  światła  większej  niż  70%.  Optyka  tworzy 
rozproszone  świtało w  kształcie  lambertowskim.  Przesłona  umieszczona w  ramce  stalowej,  lakierowanej  na 
kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia 
dodatkowych narzędzi.   Dzięki  zastosowanym  rozwiązaniom  układu optycznego,  oprawa  posiada  sprawność  
75,24%,    oraz  charakteryzuje  się  wysoką  skutecznością  świetlną    89,47  lm/W.  Oprawy  wyposażone  w 
elektroniczne  zasilacze  o  następujących własnościach:  parametry  po  stronie  pierwotnej  ‐  napięcie  zasilania 
220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  współczynnik mocy  λ>0,92,  parametry  po  stronie  wtórnej  ‐ 
napięcie  50‐200V,  prąd  0,12‐0,4A.  Współczynnik  efektywności  energetycznej  CELMA  EEI=A2  lub  lepszy. 
Trwałość  (do  10%  uszkodzonych  zasilaczy)  50  000  godzin.  Dopuszczalna  temperatura  otoczenia  pracy 
statecznika  ‐20...+50  °C. Maksymalna  temperatura w punkcie Tc  ‐ 65°C. Maksymalna długość przewodów po 
stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami  (DIN VDE 0281‐7:2001,PN‐HD 21.7 S2 
:2004)  i  dyrektywami  (UE  2006/95/EC  ‐  LVD,UE  2002/95/EC  ‐  RoHS),  przewody  posiadają  certyfikat 
bezpieczeństwa  VDE.    Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  (arkusz  oliwiony  DC01  wg  EN  10130/91+A1/98 
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 
żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV.  
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Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, 
pyłu i wilgoci – IP44. 

 

2.2.7. OPRAWA C5 

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego lub na zawieszeniach. Oprawa o mocy 150W. 
Oprawa o mocy 40W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h ‐ L70B50 ( podczas 
której  strumień  świetlny  jest większy  lub  równy  70%  dla  50%  procent  populacji), moduły  o mocy  17W,  o 
skuteczności świetlnej 129 lm/W. Odbłyśnik symetryczny o wysokim połyskus i wąskim kącie rozsyłu strumienia 
świetlniego, wykonany z ze stopu aluminium 1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. 
Odbłyśnik wyposażony w przesłonę ze szkła hartowanego o grubość 5mm.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
układu optycznego, oprawa posiada sprawność  76,73%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  
74,68  lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących 
własnościach:  napięcie  zasilania  220V‐240V,częstotliwość  sieciowa  0,  50‐60Hz,  lub  50‐60Hz,możliwość 
stosowania  w  oświetleniu  awaryjnym,  zapłon  świetlówki  po  optymalnym  podgrzaniu  elektrod,  zapłon  bez 
migotania światła,  jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym  jak  i zmiennym, automatyczne 
ponowne włączanie  świetlówki po  jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2  lub 
lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki ‐ (End‐Of‐Life Test2), możliwa 
praca  w  systemach  o  dużej  częstotliwości  włączeń/wyłączeń  np.  z  czujnikami  ruchu,  współczynnik  mocy 
λ>0,95,trwałość  (do  10%  uszkodzonych  stateczników)  50  000  godzin.  Oprawa  oprzewodowana  zgodnie  z 
normami  (DIN VDE 0281‐7:2001,PN‐HD 21.7 S2  :2004)  i dyrektywami  (UE 2006/95/EC  ‐ LVD,UE 2002/95/EC  ‐ 
RoHS),  przewody  posiadają  certyfikat  bezpieczeństwa  VDE.    Korpus  wykonany  z  blachy  stalowej  (arkusz 
oliwiony DC01 wg  EN  10130/91+A1/98  POWIERZCHNIA A  (EN10130)  zgodny  z  certyfikatem  3.1), malowany 
farbą  z mieszaniny  termostatycznej  stałych  żywic  syntetycznych  utwardzaczy  i  pigmentów,  odporna  na UV. 
Korpus  oprawy  szczelny  z  każdej  strony. Oprawa wyposażona w  siatkę  zabezpieczającą, wykonaną  z  drutu 
stalowego lakierowanego proszkowo. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci ‐ IP20. 

 

2.2.8. OPRAWA AW1  

Obudowa oprawy wykonana z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego  lub czarnego. Montaż podtynkowy 
(sufit). Źródłem światła są wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Dwa rodzaje układu optycznego do wyboru: 
do oświetlania drogi ewakuacyjnej  lub przestrzeni otwartej. Maksymalny  czas  ładowania  to 12h  lub 24h. W 
oprawach mogą pracować akumulatory Ni‐MH  lub Ni‐CD.  II klasa  izolacji elektrycznej. Stopień ochrony przed 
wnikaniem pyłu  i wody  ‐  IP20. Napięcie  zasilania: Oprawa autonomiczna  ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz. Oprawa do 
centralnej baterii CB  ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz; 175‐275VDC. Oprawa do  centralnej baterii RUTA CEN  ‐ 24VDC. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C ‐ 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizująca obecność napięcia i 
ładowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed głębokim  rozładowaniem. Oprawa w  III klasie ochronności dla 
niskonapięciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN. 

 

2.2. OPRAWA AW2  

Obudowa oprawy wykonana  z białego poliwęglanu, opcjonalnie  z  szarego  lub  czarnego. Montaż natynkowy 
(sufit).  Źródłem  światła  są w wysokowydajne  LED  o mocy  1W  lub  3W. Dwa  rodzaje  układu  optycznego  do 
wyboru: do oświetlania drogi ewakuacyjnej  lub przestrzeni otwartej. Maksymalny czas  ładowania  to 12h  lub 
24h. W oprawach mogą pracować akumulatory Ni‐MH lub Ni‐CD. II klasa izolacji elektrycznej. Stopień ochrony 
przed wnikaniem pyłu i wody ‐ IP41. Napięcie zasilania: Oprawa autonomiczna ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz. Oprawa 
do centralnej baterii CB ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz; 175‐275VDC. Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN ‐ 24VDC. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C ‐ 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizująca obecność napięcia i 
ładowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed głębokim  rozładowaniem. Oprawa w  III klasie ochronności dla 
niskonapięciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN. 

 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 18 x 40 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  

str. 9  
 

 

 

 

 

2.2.17. OPRAWA EW1  

Obudowa oprawy wykonana  z białego poliwęglanu, opcjonalnie  z  szarego  lub  czarnego. Montaż natynkowy 
(sufit).  Źródłem  światła  są w wysokowydajne  LED  o mocy  1W  lub  3W. Dwa  rodzaje  układu  optycznego  do 
wyboru: do oświetlania drogi ewakuacyjnej  lub przestrzeni otwartej. Maksymalny czas  ładowania  to 12h  lub 
24h. W oprawach mogą pracować akumulatory Ni‐MH lub Ni‐CD. II klasa izolacji elektrycznej. Stopień ochrony 
przed wnikaniem pyłu i wody ‐ IP41. Napięcie zasilania: Oprawa autonomiczna ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz. Oprawa 
do centralnej baterii CB ‐ 220‐240VAC/50‐60Hz; 175‐275VDC. Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN ‐ 24VDC. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C ‐ 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizująca obecność napięcia i 
ładowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed głębokim  rozładowaniem. Oprawa w  III klasie ochronności dla 
niskonapięciowego systemu centralnej baterii RUTA CEN. 

 

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały,  takie  jak przewody,  koryta,  tablice  rozdzielcze,  aparaty  elektryczne należy dostarczać na budowę 
wraz  ze  świadectwami  jakości,  wymaganymi  atestami,  kartami  gwarancyjnymi,  protokołami  odbioru 
technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad  lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na  jakość wykonania 
robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach 
zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu 
czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych. Należy  zachować wymagania wynikające  ze  specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych przewiduje się użycie podstawowego 

sprzętu monterskiego tj.: 

 rusztowanie niskie 

 drabina monterska 

 

4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi  środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 HARMONOGRAM ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję organizacji  i harmonogram  robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
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5.2 TRASOWANIE 

Trasa  instalacji  elektrycznych  i  niskoprądowych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i 
urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  Ich 
trasy przebiegać muszą w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.3 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW 

Konstrukcje wsporcze  i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich  instalacji elektrycznych  i niskoprądowych, 
bez  względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały,  uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.4 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia obwodów instalacji 
elektrycznych i niskoprądowych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te 
należy wykonywać w przepustach  rurowych, przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi należy 
zabezpieczyć  przejście masą  ogniochronna  o  wytrzymałości  60min.  zgodnie  z  technologią  podawaną  przez 
producenta. 

 

5.5 UKŁADANIE PRZEWODÓW 

Przewody  izolowane  kabelkowe  na  uchwytach, w  korytkach  prefabrykowanych  i  listwach  PCW.  Stosuje  się 
następujące  rodzaje  instalacji  w  listwach  PCW. Wykonanie  instalacji  w  listwach  PCW  wymagać  będzie  a) 
zamontowania  listwy PCW na  ścianie  lub stropie za pomocą kołków  rozporowych przykręcanych do podłoża, 
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

 

5.6 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW 

W  instalacjach elektrycznych  i niskoprądowych  łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  i osprzęcie 
instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  W  przypadku  gdy  odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone  fabrycznie na  zewnątrz przewody, a  samo  ich podłączenie do  instalacji nie 
zostało opracowane, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
Zamawiającego. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. W przypadku  zastosowania  zacisków, do których przewody  są przyłączone  za pomocą oczek, 
pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe 
zabezpieczone  przed  korozją w  sposób  umożliwiający przepływ prądu. Długość  odizolowanej  żyły  przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie  izolacji  i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych  z  żyłami wielodrutowymi  (linek) powinny być  zabezpieczone  zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.7 PODEJŚCIE DO ODBIORNIKÓW 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. 
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Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia  należy  wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach  lub konstrukcjach budowlanych, a także na  innego rodzaju 
podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

5.8 PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo  połączenie musi  być wykonane w  sposób  pewny,  pod względem  elektrycznym  i mechanicznym  oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od  konstrukcji  odbiornika  i 
warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy wykonywać w  rurach  sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi  i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy 
odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: przewodami  izolowanymi wielożyłowymi giętkimi  lub oponowymi przewodami 
izolowanymi  jednożyłowymi w  rurach elastycznych  lub przewodami  izolowanymi wielożyłowymi giętkimi  lub 
oponowymi w rurach elastycznych 

 

5.9 PRÓBY MONTAŻOWE 

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby montażowe  obejmujące  badania  i  pomiary.  Zakres  prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych 

 pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 

 pomiary parametrów sieci logicznej wg normy PN‐EN 50173 (kat. 6) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  ze  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu wraz z znakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników 
badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  ą  także  wyciąganych 
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wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę 
przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne,  

 rodzaje  i  ilość środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacją  i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawcą  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę Robót  i  jakości materiałów. Wykonawcą  zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne  do  pobierania  próbek,  badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom  ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawcą będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz Robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i  ich częstotliwość są określone w ST, normach  i wytycznych. W 
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Zamawiający  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić wykonanie  Robót  zgodnie  z Umową. Wykonawcą  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju, miejscu  i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Zamawiający uprawniony  jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek  i badania materiałów u  źródła  ich wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do  tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie 
oceniać  zgodność materiałów  i Robót  z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 

6.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich Norm,  aprobat  technicznych  oraz właściwych  przepisów  i  dokumentów 
technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla  których ww. dokumenty  są wymagane przez  ST,  każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7 DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do wykonania prac, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez  kierownika  robót w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  robót  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określić  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym 
przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  umowy.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno 
poprzedzać obmiar  co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru  są wpisane do księgi obmiaru  i  zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie  indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Przyjmuje  się  zasady obmiaru podane w  katalogach  (podane przy pozycjach przedmiarowych) określających 
jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla  poszczególnych  robót.  Zasady  wymienione  w  założeniach  ogólnych  i 
szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót. 

 

7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  i  dostarczone  przez 
Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają  badań  atestujących,  to wykonawca musi  posiadać ważne  świadectwa  legalizacji. Muszą  one  być 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.3 ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE 

Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub 
ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu ‐ po okresie gwarancji. 

 

8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie  realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu będzie 
dokonany w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego.  Gotowość  danej  części  Robót  do 
odbioru  zgłasza Wykonawca powiadomieniem  Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
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Jakość  i  ilość  Robót ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie Dokumentacji  Projektowej,  ST  i 
uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2 ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

8.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
odbioru  końcowego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót 
poprawkowych. 

W  przypadkach  stwierdzenia  usterek,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.  W  terminie  wyznaczonym  przez  komisję  będą  musiały  być  usunięte  wszystkie  usterki 
stwierdzone przez Komisję. 

Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 

 

8.3.1 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót  jest protokół Odbioru ostatecznego 
Robót  sporządzony wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego Wykonawca  jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  (jeśli wystąpiły)  oraz  dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

 Karty gwarancyjne 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  końcowego,  komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru  końcowego 
Robót. Wszystkie  zarządzone przez  komisję Roboty poprawkowe  lub uzupełniające będą  zestawione według 
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 

8.4 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Za wykonanie pełnego  zakresu  robót dotyczących  Inwestycji  związanych  z  instalacją elektryczną dla budowy 
hali  widowiskowo‐sportowej  18x40  –  projekt  typowy  przysługiwać  będzie  Wykonawcy  wynagrodzenie 
ryczałtowe.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  za  wykonane  części  elementów  robót  wskazanych  w  Tabeli 
Elementów, wg zaawansowania procentowego wykonanych robót.  

Szczegółowa  regulacja  rozliczeń  z  Wykonawcą  zostanie  zawarta  w  dokumentach  opracowanych  przez 
Zamawiającego – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Umowie. 

 

9.2 PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 

Płatności częściowe według wzoru umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Przedmiar robót. 

Projekt techniczny. 

 

11. PODSTAWA OPRACOWANIA STWIOR  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 
1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.  

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 2 września 2004  r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru  robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego,  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami,  

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r. w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia,   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ARKADY,  

Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997  r. w  sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia  20 września  2001  r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”.  

 


